



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Χρόνος Διατήρησης: Πενταετία

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 323329/18.12.2025

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥΣ 36 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ»

ΑΞΙΑΣ 18.361.867,75€ + ΦΠΑ 24%= 22.768.716,01€

Στην Αθήνα σήμερα ...**18.12.2025**... οι υπογράφωντες:

1. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Δ/νση: Λιοσίων 22 - Αθήνα, Τ.Κ.10434, τηλ: 2105277000, ΑΦΜ: 090025537, Δ.Ο.Υ.: ΙΕ' ΑΘΗΝΩΝ, Κ.Η.Τ. 1007.E84501.00001, ο οποίος θα αποκαλείται παρακάτω "ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ" νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον **κ. Χάρη Δούκα, Δήμαρχο Αθηναίων** και τούτου απουσιάζοντας ή κωλυόμενος ο νόμιμος αναπληρωτής του, και

2. «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, ΑΦΜ 099124894, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση: Λ. Σαλαμίνας & Αιαντείου 0 - 18900 - Σαλαμίνα, τηλ.: 2104640000, ηλ.ταχ.: info@zitakat.gr, και αρ. ΓΕΜΗ: 044614807000, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Ζαφειρόπουλο Διονύσιο του Ζαφείρη, δυνάμει με του υπ'αρ. 3296298.5081933/28.11.2025 αναλυτικού πιστοποιητικού εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, η οποία θα αποκαλείται παρακάτω "ΑΝΑΔΟΧΟΣ", συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να προβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών **«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥΣ 36 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ»**, προκήρυξε σχετική ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας #24.132.227,14# είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών χωρίς ΦΠΑ 24% ήτοι, #29.923.961,65# είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά συμλ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής κι εφόσον είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α' «Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές», Παράρτημα Β' «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και Παράρτημα Γ' «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Τιμολόγιο Μελέτης» και τους όρους της διακήρυξης. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διαδικασία έλαβε τον με α/α **356278** συστημικό ΕΣΗΔΗΣ και πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια 3μελή Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, βάσει:

1. Της υπ'αρ. 204465/20.08.2024 (ΑΔΑΜ:24PROC015307138 21.08.2024) διακήρυξης,
2. Του αναφερόμενου στο άρθρο 1.4 της ως άνω διακήρυξης, θεσμικού και ειδικού κανονιστικού πλαισίου,
3. Των με αρ.πρωτ. 67944/12.03.2025 (ΑΔΑ: **Ψ2ΖΕΩ6Μ-4Γ6**, ΑΔΑΜ:25REQ016459521 2025-03-13) και 67945/12.03.2025 (ΑΔΑ: **97Φ9Ω6Μ-ΜΝΗ**, ΑΔΑΜ:25REQ016459601 2025-03-13) Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης Έτους 2025 του Δήμου Αθηναίων, των με αρ. πρωτ. 187785/23.07.2024 Αποφάσεων Δέσμευσης (ΑΔΑΜ:24REQ015181011 24.07.2024) οικ.ετών 2025, 2026 και 2027, του Δήμου Αθηναίων και της υπ'αρ. 193113/29.07.2024 (ΑΔΑΜ:24REQ015210405 30.07.2024) Βεβαίωσης Πολυετούς Υποχρέωσης ετών 2025-2026-2027 (εγκεκριμένα αιτήματα),

4. Της υπ'αρ. 427129/11.11.2024 υποβληθείσας στον με α/α 356278 Συστημικό ΕΣΗΔΗΣ προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ,
5. Της με αρ.33944/05.02.2025 Πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον Προσωρινό Ανάδοχο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ,
6. Του υπ'αρ. 3/07.03.2025 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης περί αξιολόγησης δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και κατακύρωσης του αποτελέσματος της με α/α 356278 συστημικής διαδικασίας.
7. Της υπ'αρ. 623/17.03.2025 (ΑΔΑ:6Θ9ΧΩ6Μ-ΑΘ0) κατακυρωτικής πράξης Δ.Ε. του Δήμου Αθηναίων με ενσωματωμένη την υπ'αρ. 279/03.02.2025 εσωτερική πράξη (περί έγκρισης των υπ'αρ. 1/24.01.2025 και 2/27.01.2025 Πρακτικών - Γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών και ανάδειξης του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, ως Προσωρινό Ανάδοχο της με α/α 356278 Συστημικής διαδικασίας ΕΣΗΔΗΣ με προσφερόμενες τιμές όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον προσαρτώμενο της ως άνω πράξης, υπ'αρ.2/27.01.2025 Πρακτικό-Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών),
8. Της υπ'αρ. 780/2025 απόφασης του 1^{ου} Κλιμακίου ΕΑΔΗΣΥ περί απόρριψης της με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 502/2025 Προσφυγής της Ένωσης Εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - UNISON Facility Services ΑΕ» κατά της υπ'αρ. 623/17.03.2025 (ΑΔΑ:6Θ9ΧΩ6Μ-ΑΘ0) κατακυρωτικής πράξης Δ.Ε. και αποδοχής των Παρεμβάσεων των ο.φ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ και «ΓΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΚ Services Μ.Α.Ε.»,
9. Της με αρ.Α1394/31-7-2025 απόφασης του Α' Θερινού Τμήματος ΣτΕ περί απόρριψης της υπ'αρ.Ε1454/2025 αίτησης αναστολής και ακύρωσης της Ένωσης Εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - UNISON Facility Services ΑΕ» κατά της υπ'αρ.780/2025 απόφασης του 1ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και αποδοχής των Παρεμβάσεων των ο.φ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ και «ΓΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΚ Services Μ.Α.Ε.»,
10. Τα με αρ. 627761/08.12.2025 και 22010034732/08.12.2025 ασφαλιστήρια συμβόλαια "ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" και "ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" έναντι Τρίτων, σε εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 3.3 της σχετικής διακήρυξης,
11. Της από 20.11.2025 υποβληθείσας συστημικά Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο του Προσωρινού Αναδόχου οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, σε εφαρμογή της παρ. 5δ) του άρθρου 3.3 της σχετικής διακήρυξης.

Ο Ανάδοχος, για την εφαρμογή των αναφερόμενων στο τελευταίο εδάφιο της περ.5 του άρθρου 2.6.3 και στην παρ.7 του άρθρου 3.3 της διακήρυξης, **υπέβαλε** διά του νομίμου εκπροσώπου του, **την από 11.12.2025 υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».**

Το παρόν συμφωνητικό προκύπτει κατόπιν της υπ' αρ. 623/17.03.2025 (ΑΔΑ:6Θ9ΧΩ6Μ-ΑΘ0) πράξης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, **περί κατακύρωσης** στον οικονομικό φορέα «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, της παροχής υπηρεσιών του άρθρου 1 του παρόντος, για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων και της με αρ. 440/2025 πράξης του Ζ' Κλιμακίου Ελ.Συν., **αφορούσα στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας, και έλαβε ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018054353/2025-12-02.**

Τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του παρόντος συμφωνητικού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους και τα Παραρτήματα της σχετικής διακήρυξης, την οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(άρθρο 1.3 διακήρυξης)

Το αντικείμενο του παρόντος συμφωνητικού κατατάσσεται **στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:**

77310000-6	Φύτευση και Συντήρηση Χώρων Πρασίνου
51220000-0	Υπηρεσίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού Ελέγχου

Το Φυσικό Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης του πρασίνου σε νέους και υπάρχοντες χώρους πρασίνου, βελτίωσης της ποιότητας του υπάρχοντος πρασίνου στους χώρους πρασίνου, περιποίησης των δένδρων πεζοδρομίου και βελτίωσης και προστασίας του πρασίνου των Λόφων και Αλσών του Δήμου Αθηναίων, που βρίσκονται σε όλη την έκταση των επτά Δημοτικών κοινοτήτων καθώς και η αναβάθμιση των αρδευτικών συστημάτων με σκοπό την εξοικονόμηση νερού και χρόνου εργασίας, προστατεύοντας παράλληλα τους χώρους πρασίνου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας.

Στους πίνακες Α1 έως και Α7 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης φαίνονται ενδεικτικά οι κατηγορίες των χώρων, που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες ανά Δημοτική Κοινότητα.

Περίληπτικά προβλέπεται, στις επτά Δημοτικές κοινότητες & τον Εθνικό Κήπο, να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

- **Ενίσχυση πρασίνου** : Εργασίες προετοιμασίας χώρων, χωματουργικές εργασίες και τεχνικά έργα για την εγκατάσταση πρασίνου, εγκατάστασης και συντήρησης αστικού εξοπλισμού, ενίσχυσης πρασίνου με νέες φυτεύσεις δένδρων εντός Πλατειών, συστάδων με πολυετής πόες- βολβώδη και ανθοφόρους θάμνους, παρτέρια με εποχιακά ανθόφυτα, προπαρασκευασμένο χλοοτάπητα κ.λπ.
- Εργασίες νέας εγκατάστασης, αναβάθμισης, επιδιόρθωσης και επέκτασης των αρδευτικών δικτύων με πρωτεύοντα στόχο την ενοποίηση όλων των χώρων πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, ως προς την διαχείριση της άρδευσης, μέσω ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου.
- **Βελτίωση ποιότητας υπάρχοντος πρασίνου** : Εργασίες περιποίησης δένδρων και θάμνων εντός Πλατειών (κλαδεύσεις δένδρων και θάμνων, λίπανση κ.λπ), βελτίωσης χλοοτάπητα (ριζοτομές, αερισμός, αραίωμα κ.λπ.), φυτοϋγειονομικού ελέγχου και αντιμετώπισης ασθενειών, ελέγχου δικτύων άρδευσης, κ.λπ.
- **Περιποίηση δένδρων πεζοδρομίου**: Εργασίες ελέγχου κόμης, κλάδευσης, κοπής και εκρίζωσης ξηρών/επικίνδυνων δένδρων προς επαναφύτευση των κενών λάκκων, καθαρισμού και σχηματισμού λεκανών άρδευσης δένδρων πεζοδρομίου, εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης των δένδρων για τυχόν αναβλαστήσεις που εμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών, των πινακίδων κυκλοφορίας των φωτεινών σηματοδοτών και γενικά εμποδίζουν την σωστή λειτουργία της πόλης κ.λπ.
- **Βελτίωση και προστασία του πρασίνου των Λόφων** : Εργασίες αποχλόασης, καθαρισμού και απομάκρυνσης ξερής φυτικής ύλης (από πεύκα, θάμνους κ.λπ.) στους Λόφους και τα Άλση για λόγους Πυροπροστασίας ή από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, κ.λπ..

Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στα Παραρτήματα: Α' «Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές», Β' «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων», Γ' «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Τιμολόγιο Μελέτης» και Θ' «Αναλυτικές Καταστάσεις Χώρων Πρασίνου ανά Δ.Κ.» της διακήρυξης.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του αντικείμενου με προσφερόμενες τιμές όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΑΡΘΡΟ	Είδος Εργασιών	Μον.Μετρ.	Συνολική ποσότητα	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ	
				Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Συνολική Δαπάνη (Ευρώ)	Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Προσφερόμενη Συνολική Δαπάνη (Ευρώ)
1	Υπηρεσίες Προετοιμασίας χώρων πρασίνου (Αλσών, πλατειών, νησίδων, παρτεριών & κλιμάκων) για ανάπλαση	στρ.	204	3.550,00	724.200,00	3.500,00	714.000,00 €
2	Προπαρασκευαστικές εργασίες για την ανάπλαση χώρων πρασίνου σε πλατείες, νησίδες, παρτέρια κλπ.	στρ.	204	1.450,00	295.800,00	1.116,50	227.766,00 €
3	Εκσκαφή ή Άρση σε χώρους πρασίνου χαλαρών εδαφών (πλατειών νησίδων ή παρτεριών)	στρ.	173	835,00	144.455,00	642,95	111.230,35 €

4	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	m ³	13.200	0,38	5.016,00	0,25	3.300,00 €
5	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m ³	3.960	0,70	2.772,00	0,54	2.138,40 €
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος	m ³	616	4,00	2.464,00	3,08	1.897,28 €
7	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	m ³	20.520	2,60	53.352,00	2,00	41.040,00 €
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων με μηχανικά μέσα	m ³	8.360	1,00	8.360,00	0,77	6.437,20 €
9	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.	m ³	3.960	3,50	13.860,00	2,70	10.692,00 €
10	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων	ton/10 m	4.224	4,00	16.896,00	3,08	13.009,92 €
11	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο.	m ³ /k m	413.600	0,32	132.352,00	0,20	82.720,00 €
12	Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών	m ³	15.840	1,50	23.760,00	1,16	18.374,40 €
13	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	στρ.	204	105,00	21.420,00	80,85	16.493,40 €
14	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	m ³	8.166	5,00	40.830,00	3,85	31.439,10 €
15	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	m ²	204.160	0,25	51.040,00	0,15	30.624,00 €
16	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	m ³	20.416	15,00	306.240,00	11,55	235.804,80 €
17	Προμήθεια μίγματος χώματος σε big bag	m ³	2.323	45,00	104.535,00	34,65	80.491,95 €
18	Προμήθεια Εμπλουτισμένης τύρφης	m ³	2.041	75,00	153.075,00	57,75	117.867,75 €
19	Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων	m ³	405	85,00	34.425,00	65,45	26.507,25 €
20	Προμήθεια και τοποθέτηση φλοιού πεύκου ή Wood Chips σε διάφορα χρώματα.	lt	36.960	0,60	22.176,00	0,46	17.001,60 €
21	Προμήθεια διογκωμένου περλίτη	m ³	2.041	50,00	102.050,00	38,50	78.578,50 €
22	Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου	m ³	2.041	45,00	91.845,00	34,65	70.720,65 €
23	Προμήθεια και τοποθέτηση φυσικά βότσαλα ψηφίδες πετρώματα κήπου	ton	52	375,00	19.500,00	288,75	15.015,00 €
24	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα ή Πλάκες πεζοδρομίου	TEM	1.320	35,00	46.200,00	26,95	35.574,00 €
25	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	kg	13.200	4,50	59.400,00	3,47	45.804,00 €
26	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης	m	3.080	12,00	36.960,00	9,24	28.459,20 €
27	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα)	m	1.320	9,50	12.540,00	7,32	9.662,40 €
28	Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών	m ²	1.540	25,38	39.085,20	19,54	30.091,60 €
29	Πλακόστρωση με κυβόλιθους	m ²	1.584	35,00	55.440,00	26,95	42.688,80 €
30	Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με 250kg τοιμέντο ανάm ³	m ³	308	60,00	18.480,00	46,20	14.229,60 €
31	Διαχωριστικό Παρτεριών διαδρόμων κλπ με ανοξειδωτή λαμαρίνα 3mm	Τρέχον μέτρο	3.080	19,00	58.520,00	14,63	45.060,40 €
32	Πλήρης κατασκευή στρώσεως σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου πάχους 0,10 m με την υπόβαση του	m ²	3.608	55,00	198.440,00	42,35	152.798,80 €

33	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m ³	352	90,00	31.680,00	69,30	24.393,60 €
34	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	m ²	88	60,00	5.280,00	46,20	4.065,60 €
35	Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος	m ²	88	90,00	7.920,00	69,30	6.098,40 €
36	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	TEM	44	190,00	8.360,00	146,30	6.437,20 €
37	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	TEM	44	160,00	7.040,00	123,20	5.420,80 €
38	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με μονή πλάτη	TEM	1.540	190,00	292.600,00	146,30	225.302,00 €
39	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	TEM	44	190,00	8.360,00	146,30	6.437,20 €
40	Αντικατάσταση Ξύλινων δοκίδων παγκακίων	TEM	1.584	80,00	126.720,00	61,60	97.574,40 €
41	Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων και ξύλινων επιφανειών παγκακίων	TEM	5.324	35,00	186.340,00	26,95	143.481,80 €
42	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	στρ.	2	2.000,00	4.000,00	1.540,00	3.080,00 €
43	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	στρ.	114	5.500,00	627.000,00	4.235,00	482.790,00 €
44	Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, διαστάσεων 0,20 X 0,20 X 0,30 m	TEM	650.430	0,40	260.172,00	0,38	247.163,40 €
45	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	TEM	132.545	0,60	79.527,00	0,40	53.018,00 €
46	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m στο πεζοδρόμιο	TEM	10.000	11,00	110.000,00	8,47	84.700,00 €
47	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	TEM	10.000	1,50	15.000,00	1,16	11.600,00 €
48	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 X 0,70 X 0,70 m	TEM	5.000	2,40	12.000,00	1,85	9.250,00 €
49	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 X 1,00 X 1,00 m	TEM	400	4,00	1.600,00	3,08	1.232,00 €
50	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,20 X 1,20 X 1,20 m	TEM	500	5,00	2.500,00	3,85	1.925,00 €
51	Άνοιγμα λάκκων με χρήση αεροσυμπιεστή, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	TEM	10	5,50	55,00	4,24	42,40 €
52	Άνοιγμα λάκκων με χρήση αεροσυμπιεστή, διαστάσεων 0,70 X 0,70 X 0,70 m	TEM	10	10,00	100,00	7,70	77,00 €
53	Άνοιγμα λάκκων με χρήση αεροσυμπιεστή, διαστάσεων 1,00 X 1,00 X 1,00 m	TEM	10	16,00	160,00	12,32	123,20 €
54	Δένδρα, κατηγορίας Δ7	TEM	10.000	120,00	1.200.000,00	92,40	924.000,00 €
55	Δένδρα, κατηγορίας Δ8	TEM	2.500	170,00	425.000,00	120,00	300.000,00 €

56	Δένδρα, κατηγορίας Δ9	TEM	2.500	220,00	550.000,00	150,00	375.000,00 €
57	Θάμνοι, κατηγορίας Θ2	TEM	10.692	4,30	45.975,60	3,31	35.390,52 €
58	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	TEM	104.544	7,40	773.625,60	5,70	595.900,80 €
59	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4	TEM	20.475	14,00	286.650,00	10,78	220.720,50 €
60	Θάμνοι, κατηγορίας Θ5	TEM	2.376	30,00	71.280,00	23,10	54.885,60 €
61	Θάμνοι, κατηγορίας Θ6	TEM	1.584	45,00	71.280,00	34,65	54.885,60 €
62	Θάμνοι, κατηγορίας Θ7	TEM	792	85,00	67.320,00	65,45	51.836,40 €
63	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α1	TEM	792	3,50	2.772,00	2,70	2.138,40 €
64	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α2	TEM	396	4,50	1.782,00	3,47	1.374,12 €
65	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α3	TEM	396	7,00	2.772,00	5,39	2.134,44 €
66	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4	TEM	396	13,50	5.346,00	10,40	4.118,40 €
67	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α5	TEM	396	30,00	11.880,00	23,10	9.147,60 €
68	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α6	TEM	396	50,00	19.800,00	38,50	15.246,00 €
69	Φυτά εσωτερικού χώρου, κατηγορίας Ε7	TEM	118	60,00	7.080,00	46,20	5.451,60 €
70	Φυτά εσωτερικού χώρου, κατηγορίας Ε8	TEM	118	80,00	9.440,00	61,60	7.268,80 €
71	Φυτά εσωτερικού χώρου, κατηγορίας Ε9	TEM	39	120,00	4.680,00	92,40	3.603,60 €
72	Φυτά εσωτερικού χώρου, κατηγορίας Ε10	TEM	39	150,00	5.850,00	115,50	4.504,50 €
73	Φυτά εσωτερικού χώρου, κατηγορίας Ε11	TEM	39	200,00	7.800,00	154,00	6.006,00 €
74	Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοποτιζόμενων γλαστρών διαστάσεων 30ΜΧ30ΠΧ30Υ εκ.	TEM	79	65,00	5.135,00	50,05	3.953,95 €
75	Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοποτιζόμενων Ζαρτινιερών διαστάσεων 100ΜΧ30ΠΧ35Υ εκ.	TEM	79	195,00	15.405,00	150,15	11.861,85 €
76	Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοποτιζόμενων γλαστρών διαστάσεων 30ΜΧ30ΠΧ55Υ εκ.	TEM	39	85,00	3.315,00	65,45	2.552,55 €
77	Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοποτιζόμενων γλαστρών διαστάσεων 40ΜΧ40ΠΧ40Υ εκ.	TEM	39	135,00	5.265,00	103,95	4.054,05 €
78	Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοποτιζόμενων γλαστρών διαστάσεων 40ΜΧΠ40ΧΥ75 εκ.	TEM	118	175,00	20.650,00	134,75	15.900,50 €
79	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π1	TEM	254.430	0,85	216.265,50	0,65	165.379,50 €
80	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2	TEM	396.000	1,65	653.400,00	0,65	257.400,00 €
81	Εποχιακά ανθόφυτα	TEM	126.720	0,25	31.680,00	0,19	24.076,80 €
82	Άνοιγμα αυλακώσεως για φύτευση μπορντούρας με εργαλεία χειρός	m	3.564	1,50	5.346,00	1,16	4.134,24 €
83	Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου	TEM	633	0,90	569,70	0,69	436,77 €
84	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών	TEM	777.150	0,40	310.860,00	0,25	194.287,50 €
85	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt	TEM	10.692	0,80	8.553,60	0,62	6.629,04 €
86	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	TEM	106.128	1,10	116.740,80	0,85	90.208,80 €
87	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	TEM	21.269	1,30	27.649,70	1,00	21.269,00 €
88	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	TEM	2.376	3,00	7.128,00	2,31	5.488,56 €

89	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	TEM	3.168	4,00	12.672,00	3,08	9.757,44 €
90	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt	TEM	10.000	6,00	60.000,00	4,62	46.200,00 €
91	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 - 150 lt	TEM	2.500	10,00	25.000,00	7,70	19.250,00 €
92	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 - 300 lt	TEM	2.500	12,50	31.250,00	9,63	24.075,00 €
93	Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες	TEM	500	12,00	6.000,00	9,24	4.620,00 €
94	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	TEM	45.000	4,00	180.000,00	3,08	138.600,00 €
95	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt	TEM	440	45,00	19.800,00	34,65	15.246,00 €
96	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 - 300 lt	TEM	440	140,00	61.600,00	107,80	47.432,00 €
97	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)	m	139.392	0,20	27.878,40	0,15	20.908,80 €
98	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 20 - 40 cm	m	52.000	1,00	52.000,00	0,77	40.040,00 €
99	Τομή οδοστρώματος ή επιφανειών με πλάκες κυβόλιθους κλπ υλικά με χρήση ασφαλοκόπτη για την επισκευή ή εγκατάσταση καινούργιου δικτύου άρδευσης και αποκατάσταση με τα ίδια υλικά.	m	2.200	10,00	22.000,00	7,70	16.940,00 €
100	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm	m	1.760	0,30	528,00	0,23	404,80 €
101	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	m	5.280	0,45	2.376,00	0,35	1.848,00 €
102	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm	m	41.184	0,65	26.769,60	0,50	20.592,00 €
103	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm	m	880	0,85	748,00	0,65	572,00 €
104	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm	m	880	1,15	1.012,00	0,89	783,20 €
105	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 mm	m	440	1,65	726,00	1,27	558,80 €
106	Σωληνώσεις πρέσας από σωλήνες πολυαιθυλίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πρέσας από σωλήνες πολυαιθυλίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm/ PN 16 atm	m	2.816	3,00	8.448,00	2,31	6.504,96 €
107	Σωληνώσεις πρέσας από σωλήνες πολυαιθυλίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πρέσας από πολυαιθυλένιο PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα EN 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική επιστρώση από θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το Παράρτημα C του ΕΛΟΤ EN 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm/ ονομ. πίεσης	m	704	3,90	2.745,60	3,00	2.112,00 €

	PN 16 atm						
108	Σωληνώσεις πρέσας από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πρέσας από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 16 atm	m	2.200	4,50	9.900,00	3,47	7.634,00 €
109	Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 mm	m	704	3,00	2.112,00	2,31	1.626,24 €
110	Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 mm	m	1.320	9,00	11.880,00	6,93	9.147,60 €
111	Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	m	53	3,60	190,80	2,77	146,81 €
112	Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	m	53	4,60	243,80	3,54	187,62 €
113	Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	m	53	7,00	371,00	5,39	285,67 €
114	Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4 in	m	53	10,00	530,00	7,70	408,10 €
115	Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	m	53	10,50	556,50	8,09	428,77 €
116	Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	m	53	14,50	768,50	11,17	592,01 €
117	Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in	m	53	18,00	954,00	13,86	734,58 €
118	Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3 in	m	53	23,50	1.245,50	18,10	959,30 €
119	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	TEM	5	5,50	27,50	4,24	21,20 €
120	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	TEM	5	6,80	34,00	5,24	26,20 €
121	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	TEM	1.320	7,60	10.032,00	5,85	7.722,00 €
122	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4 in	TEM	5	11,00	55,00	8,47	42,35 €
123	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	TEM	5	14,00	70,00	10,78	53,90 €
124	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	TEM	5	20,50	102,50	15,79	78,95 €
125	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in	TEM	5	45,00	225,00	34,65	173,25 €
126	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3 in	TEM	5	65,00	325,00	50,05	250,25 €
127	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	TEM	5	1,90	9,50	1,46	7,30 €
128	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	TEM	5	2,20	11,00	1,69	8,45 €
129	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	TEM	1.320	3,50	4.620,00	2,70	3.564,00 €

	ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in						
130	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4 in	TEM	5	5,00	25,00	3,85	19,25 €
131	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	TEM	5	7,00	35,00	5,39	26,95 €
132	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	TEM	5	9,50	47,50	7,32	36,60 €
133	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in	TEM	5	20,00	100,00	15,40	77,00 €
134	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3 in	TEM	5	27,50	137,50	21,18	105,90 €
135	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	TEM	5	1,80	9,00	1,39	6,95 €
136	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	TEM	5	2,10	10,50	1,62	8,10 €
137	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	TEM	440	3,20	1.408,00	2,46	1.082,40 €
138	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4 in	TEM	5	4,50	22,50	3,47	17,35 €
139	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	TEM	5	6,00	30,00	4,62	23,10 €
140	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	TEM	5	7,00	35,00	5,39	26,95 €
141	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in	TEM	5	16,50	82,50	12,71	63,55 €
142	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3 in	TEM	5	25,00	125,00	19,25	96,25 €
143	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	TEM	5	1,80	9,00	1,39	6,95 €
144	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	TEM	5	1,90	9,50	1,46	7,30 €
145	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	TEM	50	2,90	145,00	2,23	111,50 €
146	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4 in	TEM	5	3,50	17,50	2,70	13,50 €
147	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	TEM	5	4,00	20,00	3,08	15,40 €
148	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	TEM	5	5,50	27,50	4,24	21,20 €
149	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in	TEM	5	12,00	60,00	9,24	46,20 €
150	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3 in	TEM	5	15,00	75,00	11,55	57,75 €
151	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	TEM	5	1,70	8,50	1,31	6,55 €
152	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	TEM	5	1,90	9,50	1,46	7,30 €
153	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	TEM	3.080	2,80	8.624,00	2,16	6.652,80 €
154	Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3 in	TEM	5	20,00	100,00	15,40	77,00 €
155	Συλλέκτης - Κολεκτέρ PVC 1"x1" , 3 εξόδ.	TEM	88	16,50	1.452,00	12,71	1.118,48 €
156	Συλλέκτης - Κολεκτέρ PVC 1"x1" , 4 εξόδ.	TEM	132	19,50	2.574,00	15,02	1.982,64 €
157	Συλλέκτης - Κολεκτέρ PVC 1"x1" Φ 1" in, 5	TEM	132	22,00	2.904,00	16,94	2.236,08 €

	εξόδ.						
158	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	TEM	2.112	9,80	20.697,60	7,55	15.945,60 €
159	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4 in	TEM	9	13,80	124,20	10,63	95,67 €
160	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	TEM	9	20,00	180,00	15,40	138,60 €
161	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	TEM	9	28,00	252,00	21,56	194,04 €
162	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in	TEM	5	55,00	275,00	42,35	211,75 €
163	Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 mm	TEM	9	10,00	90,00	7,70	69,30 €
164	Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in μακρύ, ενεργής επιφάνειας 510 cm ² και παροχής τουλάχιστον μέχρι 6,00 m ³ /h	TEM	220	85,00	18.700,00	65,45	14.399,00 €
165	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, μη επισκέψιμος	TEM	8.800	0,19	1.672,00	0,15	1.320,00 €
166	Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από PE με μη αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	m	39.600	0,73	28.908,00	0,50	19.800,00 €
167	Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από PE με μη αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, αποστάσεις σταλακτών 50 cm	m	9.150	0,70	6.405,00	0,50	4.575,00 €
168	Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από PE με μη αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, αποστάσεις σταλακτών 75 cm	m	880	0,64	563,20	0,40	352,00 €
169	Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από PE με μη αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, αποστάσεις σταλακτών 100 cm	m	880	0,58	510,40	0,40	352,00 €
170	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 10 cm	TEM	2.640	4,60	12.144,00	3,54	9.345,60 €
171	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 - 9 m, με σώμα ανύψωσης 10 cm, πλαστικό	TEM	615	30,00	18.450,00	23,10	14.206,50 €
172	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m, με σώμα ανύψωσης πλαστικό	TEM	1.585	30,00	47.550,00	23,10	36.613,50 €
173	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί, ακτίνας ενεργείας 18 - 30 m, ρυθμιζόμενου τομέα με H/BANA και ρυθμιστή πίεση	TEM	3	450,00	1.350,00	346,50	1.039,50 €
174	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί, ακτίνας ενεργείας 18 - 30 m, σταθερού τομέα με H/B και ρυθμιστή πίεσης	TEM	3	410,00	1.230,00	315,70	947,10 €
175	Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, σταθερού τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5 m	TEM	880	2,00	1.760,00	1,54	1.355,20 €
176	Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής	TEM	2.640	2,80	7.392,00	2,16	5.702,40 €

	ακτίνας 2-5 m						
177	Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, χαμηλής παροχής, ακτινωτής εκτόξευσης, ακτίνας πάνω από 4,5 m	TEM	1.540	12,00	18.480,00	9,24	14.229,60 €
178	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	TEM	1.585	32,00	50.720,00	24,64	39.054,40 €
179	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 1/2 in	TEM	18	115,00	2.070,00	88,55	1.593,90 €
180	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 2 in	TEM	13	150,00	1.950,00	115,50	1.501,50 €
181	Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC	TEM	132	10,00	1.320,00	7,70	1.016,40 €
182	Πηνία ηλεκτροβανών συγκράτησης (Latching)	TEM	176	15,00	2.640,00	11,55	2.032,80 €
183	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2	TEM	18	130,00	2.340,00	100,10	1.801,80 €
184	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 4	TEM	13	170,00	2.210,00	130,90	1.701,70 €
185	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 4	TEM	9	550,00	4.950,00	423,50	3.811,50 €
186	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 6-7	TEM	31	650,00	20.150,00	500,50	15.515,50 €
187	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 9-10	TEM	31	750,00	23.250,00	577,50	17.902,50 €
188	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 12-14	TEM	75	920,00	69.000,00	708,40	53.130,00 €
189	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 16-19	TEM	75	1.060,00	79.500,00	816,20	61.215,00 €
190	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος αυξημένων δυνατοτήτων, ελεγχόμενες H/B 20-23	TEM	44	1.230,00	54.120,00	947,10	41.672,40 €
191	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος αυξημένων δυνατοτήτων, ελεγχόμενες H/B 28-32 μονοκαλωδικά	TEM	22	1.400,00	30.800,00	1078,00	23.716,00 €
192	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος αυξημένων δυνατοτήτων, 8-52 στάσεων	TEM	12	3.500,00	42.000,00	2695,00	32.340,00 €
193	Ασύρματη μονάδα ενός σταθμού με κεραία για σύστημα τύπου Lora	TEM	62	360,00	22.320,00	277,20	17.186,40 €
194	Ασύρματη μονάδα δύο σταθμών με κεραία για σύστημα τύπου Lora	TEM	44	430,00	18.920,00	331,10	14.568,40 €
195	Ασύρματη μονάδα εξόδου βαλβίδων για προγραμματιστές ICC2 / HCC	TEM	12	480,00	5.760,00	369,60	4.435,20 €
196	Ασύρματη μονάδα τεσσάρων σταθμών κεραία για σύστημα τύπου Lora	TEM	44	480,00	21.120,00	369,60	16.262,40 €
197	Αποκωδικοποιητής σήματος για την μονοκαλωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανών για τον υβριδικό προγραμματιστή	TEM	88	154,00	13.552,00	118,58	10.435,04 €
198	Αισθητήρας βροχής	TEM	88	80,00	7.040,00	61,60	5.420,80 €
199	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 6 ins, μιας H/B	TEM	9	8,50	76,50	6,55	58,95 €

200	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών H/B	TEM	18	12,00	216,00	9,24	166,32 €
201	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 H/B	TEM	44	45,00	1.980,00	34,65	1.524,60 €
202	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 60 x 50 x 30 (cm), πάχους 1,2 mm	TEM	106	225,00	23.850,00	173,25	18.364,50 €
203	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 80 x 60 x30 (cm), πάχους 1,2 mm	TEM	176	275,00	48.400,00	211,75	37.268,00 €
204	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 120 x 60 x 30 (cm), πάχους 1,2 mm	TEM	88	485,00	42.680,00	373,45	32.863,60 €
205	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 2 x 1,5 mm2	m	440	0,45	198,00	0,35	154,00 €
206	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 3 x 1,5 mm2	m	2.200	0,60	1.320,00	0,46	1.012,00 €
207	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 4 x 1,5 mm2	m	880	0,80	704,00	0,62	545,60 €
208	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 5 x 1,5 mm2	m	880	1,00	880,00	0,77	677,60 €
209	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 7 x 1,5 mm2	m	880	1,40	1.232,00	1,08	950,40 €
210	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 10 x 1,5 mm2	m	264	1,80	475,20	1,39	366,96 €
211	Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 1400 -1500 W με δοχείο διαστολής 60 έως 65 lt	TEM	2	450,00	900,00	346,50	693,00 €
212	Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 3000 - 3200 W με δοχείο διαστολής 100 έως 120 lt	TEM	2	1.100,00	2.200,00	847,00	1.694,00 €
213	Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 3750 W με δοχείο διαστολής 120 έως 140 lt	TEM	2	1.800,00	3.600,00	1386,00	2.772,00 €
214	Αντικατάσταση Υποβρύχιων αντλιών γεωτρήσεων 1,5-2 HP	TEM	3	1.500,00	4.500,00	1155,00	3.465,00 €
215	Αντικατάσταση Υποβρύχιων αντλιών γεωτρήσεων 3 HP	TEM	3	1.950,00	5.850,00	1501,50	4.504,50 €
216	Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ροής, Ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	TEM	300	70,00	21.000,00	53,90	16.170,00 €
217	Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ροής, Ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	TEM	35	150,00	5.250,00	115,50	4.042,50 €
218	Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ροής, Ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	TEM	15	180,00	2.700,00	138,60	2.079,00 €
219	Ηλεκτρική έξοδος υδρομέτρου	TEM	340	75,00	25.500,00	57,75	19.635,00 €
220	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	TEM	34.025	8,75	297.718,75	5,25	178.631,25 €
221	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	TEM	20.250	20,00	405.000,00	12,40	251.100,00 €
222	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	TEM	11.200	67,50	756.000,00	40,50	453.600,00 €
223	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	TEM	2.340	100,00	234.000,00	77,00	180.180,00 €
224	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	TEM	1.400	150,00	210.000,00	115,50	161.700,00 €
225	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20 m, σε	TEM	480	250,00	120.000,00	192,50	92.400,00 €

	πλατείες, πάρκα κλπ						
226	Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού έως 2,5 m	TEM	855	3,75	3.206,25	2,89	2.470,95 €
227	Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού πάνω από 2,5 m	TEM	965	10,00	9.650,00	7,70	7.430,50 €
228	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 m	TEM	477.050	0,60	286.230,00	0,46	219.443,00 €
229	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	TEM	212.780	2,75	585.145,00	2,12	451.093,60 €
230	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας	m	524.500	0,25	131.125,00	0,23	120.635,00 €
231	Ανανέωση κόμης πολυετών ποωδών φυτών	m2	89.750	1,30	116.675,00	1,00	89.750,00 €
232	Βοτάνισμα με τα χέρια	στρ.	1.858	90,00	167.220,00	69,30	128.759,40 €
233	Λίπανση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου, χειρονακτική	στρ.	167	11,25	1.878,75	8,66	1.446,22 €
234	Λίπανση φυτών με τα χέρια	TEM	1.039.373	0,10	103.937,30	0,05	51.968,65 €
235	Ριζοτομές χλοοτάπητα	m	20.240	3,00	60.720,00	2,31	46.754,40 €
236	Λερισμός χλοοτάπητα	στρ.	1.016	15,00	15.240,00	11,55	11.734,80 €
237	Αραιώμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, thatching)	στρ.	1.016	17,50	17.780,00	13,48	13.695,68 €
238	Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή	στρ.	32.524	27,50	894.410,00	19,00	617.956,00 €
239	Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα με βιολογικά σκευάσματα	στρ.	1.016	32,50	33.020,00	25,03	25.430,48 €
240	Λίπανση χλοοτάπητα με εργάτες	στρ.	2.027	28,57	57.911,39	22,00	44.594,00 €
241	Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m	TEM	154.000	0,40	61.600,00	0,31	47.740,00 €
242	Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m με βιολογικά σκευάσματα	TEM	88	11,00	968,00	8,47	745,36 €
243	Φυτοπροστασία Δένδρων μουριάς με βιολογικά σκευάσματα	TEM	42.680	6,00	256.080,00	4,62	197.181,60 €
244	Φυτοπροστασία πιτυοκάμπης (κάμπιας των πεύκων) με παγίδες σε σχολεία και χώρους που συχνάζουν παιδιά	TEM	3.520	35,00	123.200,00	26,95	94.864,00 €
245	Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)	στρ.	145.980	0,95	138.681,00	0,73	106.565,40 €
246	Άρδευση δένδρων θάμνων και φυτών εδαφοκάλυψης με αυτοματοποιημένο επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (με σταγόνες)	στρ.	142.720	1,40	199.808,00	1,08	154.137,60 €
247	Άρδευση Δένδρων Πεζοδρομίου με βυτίο	τεμ.	550.000	1,70	935.000,00	1,00	550.000,00 €
248	Έλεγχος και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων, Γεωτρήσεων και δεξαμενών, για την άρδευση των χώρων πρασίνου.	Ανά επίσκεψη	1.400	60,00	84.000,00	46,20	64.680,00 €
249	Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	TEM	40.235	9,00	362.115,00	6,93	278.828,55 €
250	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	TEM	49.940	25,00	1.248.500,00	19,25	961.345,00€
251	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m σε νησίδες,	TEM	24.145	87,50	2.112.687,50	87,00	2.100.615,00€

	ερείσματα κλπ						
252	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ	TEM	3.280	140,00	459.200,00	107,80	353.584,00 €
253	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ	TEM	864	225,00	194.400,00	173,25	149.688,00 €
254	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	TEM	365	325,00	118.625,00	250,25	91.341,25 €
255	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων με αναρριχητές ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	TEM	44	167,00	7.348,00	128,59	5.657,96 €
256	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων με αναρριχητές ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ	TEM	44	240,00	10.560,00	184,80	8.131,20 €
257	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων με αναρριχητές ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	TEM	44	375,00	16.500,00	288,75	12.705,00 €
258	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων με αναρριχητές ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ	TEM	44	475,00	20.900,00	365,75	16.093,00 €
259	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού > 3,0 m	TEM	308	8,00	2.464,00	6,16	1.897,28 €
260	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	TEM	1.100	60,00	66.000,00	46,20	50.820,00 €
261	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	TEM	1.012	80,00	80.960,00	61,60	62.339,20 €
262	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	TEM	308	100,00	30.800,00	77,00	23.716,00 €
263	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	TEM	132	135,00	17.820,00	103,95	13.721,40 €
264	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 m	TEM	44	180,00	7.920,00	138,60	6.098,40 €
265	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού έως 3,0 m	TEM	2.816	3,00	8.448,00	2,31	6.504,96 €
266	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	TEM	220	40,00	8.800,00	30,80	6.776,00 €
267	Έλεγχος και αποκατάσταση των δένδρων για τυχόν αναβλαστήσεις που εμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών , των πινακίδων κυκλοφορίας των φωτεινών σηματοδοτών και γενικά εμποδίζουν την σωστή λειτουργία της πόλης .	TEM	42.240	3,38	142.771,20	2,60	109.824,00 €
268	Καθαρισμός και σχηματισμός λεκανών άρδευσης δένδρων πεζοδρομίου.	TEM	158.400	2,38	376.992,00	1,83	289.872,00 €
269	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	στρ.	9.220	45,00	414.900,00	34,65	319.473,00 €
270	Καθαρισμός ξερής φυτικής ύλης (από πεύκα, θάμνους κ.λ.π.) στους Λόφους και τα Άλση για λόγους πυροπροστασίας ή	στρ.	2.740	350,00	959.000,00	269,50	738.430,00 €

	από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.						
271	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m σε λόφους και άσφαλτο	m	1.584	11,50	18.216,00	8,86	14.034,24 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€ άνευ ΦΠΑ) (αριθμητικώς) 18.361.867,75 €							
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€ άνευ ΦΠΑ) (ολογράφως) Δεκαοκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά							
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€ με ΦΠΑ) (αριθμητικώς) 22.768.716,01 €							
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€ με ΦΠΑ) (ολογράφως) Είκοσι δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια δεκαέξι ευρώ και ένα λεπτό							

- Ο Ανάδοχος ο.φ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ και ο τρίτος ο.φ. με την επωνυμία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΦΜ 095758680, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ση: Αγίας Ειρήνης 12 - 17455 - Αλιμος, τηλ.: 2109887722, ηλ.ταχ.: info@xorotexniki.gr, στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται ο Ανάδοχος, για την κάλυψη των υπ'αρ. Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ του άρθρου 2.5.6 «Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια» προϋποθέσεων χρηματοοικονομικής ικανότητας, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2.5.9 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων/Υπεργολαβία» της διακήρυξης, είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της Σύμβασης.
- Αποκλείεται η αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου για τις υπηρεσίες, που θα παρέχει στην Αναθέτουσα αρχή, βάσει της προσφερόμενης τιμής του και θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. (πρβλ. άρθρο 2.7.4 διακήρυξης)
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνονται στις προσφερόμενες τιμές, στις οποίες περιλαμβάνονται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και καμία αμφοισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. (πρβλ. άρθρο 2.7.4 διακήρυξης).

ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

(άρθρο 2.5.9 διακήρυξης και 131 του Ν.4412/2016)

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με την προσφορά του, αναθέτει υπό τη μορφή υπεργολαβίας τμήματα εργασιών και συγκεκριμένα στους κάτωθι με α/α 1.1 - 1.5, οικονομικούς φορείς:

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ 15%	
1.1	(Ιδιωτικό συμφωνητικό ΖΙΤΑΚΑΤ-GREENCONSTRUCTION 06.11.2024: δεσμεύεται να συνεργαστεί αποκλειστικά μαζί του και να εκτελέσει υπό μορφή υπεργολαβίας το 15 % του τμήματος 2.1 των εργασιών του προϋπολογισμού με τίτλο «Εργασίες Περιποίησης Δένδρων & Θάμνων Εντός Πλατειών» της σύμβασης.) Στοιχεία Υπεργολάβου: GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε. που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, 19003, Θέση Αιμοτόριζα, τηλ.: 2299152164, Ηλ.Ταχ/μείο: info@greenconstruction.gr , με ΑΦΜ 998256075 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124149101000, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους: α) Αναστάσιο Δ. Μητρογιάννη και β) Δέσποινα Β. Καραλή, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά σύμφωνα με το υπ'αρ. 2925576.4468955/08.02.2025 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών.
1.2	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ 15% (Ιδιωτικό συμφωνητικό ΖΙΤΑΚΑΤ-ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 07.11.2024: δεσμεύεται να συνεργαστεί αποκλειστικά μαζί του και να εκτελέσει υπό μορφή υπεργολαβίας το 15 % του τμήματος 4: «Εργασίες Βελτίωσης και προστασίας του Πρασίνου των Λόφων» του προϋπολογισμού της σύμβασης.) Στοιχεία Υπεργολάβου: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , ατομική επιχείρηση που εδρεύει στην Σαλαμίνα Αττικής, 18900, Ν. Παπανικολάου 10, τηλ.: 2104640271, Ηλ.Ταχ/μείο: diozaf@apopsi.gr , με ΑΦΜ 043999046 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, αρ. Γ.Ε.ΜΗ 156958907000, σύμφωνα με το υπ'αρ. 2925596.4468995/07.02.2025 Γενικό Πιστοποιητικό της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Πειραιώς.
1.3	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ 15%

	(Ιδιωτικό συμφωνητικό ΖΙΤΑΚΑΤ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 06.11.2024: δεσμεύεται να συνεργαστεί αποκλειστικά μαζί του και να εκτελέσει υπό μορφή υπεργολαβίας το 15 % του τμήματος 2.1 των εργασιών του προϋπολογισμού με τίτλο «Εργασίες Περιποίησης Δένδρων & Θάμνων Εντός Πλατειών» του προϋπολογισμού της σύμβασης.) Στοιχεία Υπεργολάβου: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ και δ.τ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, 17675, Ελ. Βενιζέλου 176, τηλ.: 2109525138, Ηλ.Ταχ/μείο: anaptyxiakiprasinou@gmail.com, με ΑΦΜ 998255970 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124272601000, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Δημήτριο Ν. Μάστορη, σύμφωνα με το υπ'αρ. 2925608.4469019/11.02.2025 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών.
	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ 5% (Ιδιωτικό συμφωνητικό ΖΙΤΑΚΑΤ- MATECO 07.11.2024: δεσμεύεται να συνεργαστεί αποκλειστικά μαζί του και να εκτελέσει υπό μορφή υπεργολαβίας το 5 % του τμήματος 2.1 των εργασιών του προϋπολογισμού με τίτλο «Εργασίες Περιποίησης Δένδρων & Θάμνων Εντός Πλατειών» του προϋπολογισμού της σύμβασης.) 1.4 Στοιχεία Υπεργολάβου: «MATECO GREEN I.K.E» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, 57009, Ανατολικής Θράκης 10, τηλ.: 2310-754477, Ηλ.Ταχ/μείο: info@mateco.gr, με ΑΦΜ 801227372 - Ιωνίας Θεσσαλονίκης, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152199506000, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ. Αντώνιο Σ. Τσαλόπουλο, Χαράλαμπο Α. Τσαλόπουλο και Σάββα Α. Τσαλόπουλο, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 15 του με ΚΑΚ 152199506000/04.10.2019 καταστατικού και το υπ'αρ. 2925618.4469046/07.02.2025 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ 5% (Ιδιωτικό συμφωνητικό ΖΙΤΑΚΑΤ- ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ 07.11.2024: δεσμεύεται να συνεργαστεί αποκλειστικά μαζί του και να εκτελέσει υπό μορφή υπεργολαβίας το 5 % του τμήματος 2.1 των εργασιών του προϋπολογισμού με τίτλο «Εργασίες Περιποίησης Δένδρων & Θάμνων Εντός Πλατειών» του προϋπολογισμού της σύμβασης.) 1.5 Στοιχεία Υπεργολάβου: «Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε. με δ.τ. ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, 17121, Κωνσταντινουπόλεως 35, τηλ.: 2109316660, Ηλ.Ταχ/μείο: info@technogea.gr, με ΑΦΜ 800349931 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117738801000, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους: α) Αντώνιο Ηλιόπουλο και β) Βασίλειο Παρλάντζα, ενεργώντας από κοινού ή και χωριστά ο καθένας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του με ΚΑΚ 2290087/15.10.2020 καταστατικού και το υπ'αρ. 2906406.4437115/27.01.2025 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών.

➤ **Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:**

- **Να γνωστοποιεί** στην αναθέτουσα αρχή **κάθε αλλαγή** των πληροφοριών των υπεργολάβων του καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην παρούσα Σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
- **Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας** του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της Σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
- **Ο Ανάδοχος** δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.
- **Η τήρηση των υποχρεώσεων** της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
- **ΔΕΝ προβλέπεται** η δυνατότητα πληρωμής του υπεργολάβου οικονομικού φορέα απευθείας από την Αναθέτουσα.

ΑΡΘΡΟ 3**ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ**

(άρθρο 1.3.3 διακήρυξης)

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης **ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες** από την έναρξη ισχύος της.

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ¹: Όλες οι τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης.

1η Αποκλειστική τμηματική Προθεσμία:

Το χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες που θα εκτελεστούν, τον πρώτο (1^ο) μήνα και τον δεύτερο (2^ο) μήνα που θα ισχύσει η σύμβαση, θα υποβληθεί εντός **10 ημερολογιακών ημερών** από την έναρξη ισχύος της.

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα και το ετήσιο χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες που θα εκτελεστούν, θα υποβληθούν **εντός 60 ημερολογιακών ημερών** από την έναρξη ισχύος της.

Το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών.

2η Αποκλειστική τμηματική Προθεσμία: Εντός εξήντα (60) ημερών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οργανόγραμμα, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση των εργασιών.

Για την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει ο Ανάδοχος να έχει καταθέσει και η Υπηρεσία να έχει εγκρίνει, το **Αναλυτικό Πρόγραμμα των εργασιών** σύμφωνα με το άρθρο 13 του Παραρτήματος Β της παρούσας. Αμέσως μετά ακολουθεί η έγκριση των φυτοτεχνικών - αρδευτικών προτάσεων αναπλάσεων/ ή εμπλουτισμού πρασίνου.

Οι προτάσεις αναπλάσεων/ ή εμπλουτισμού πρασίνου, θα συντάσσονται σταδιακά από τον Ανάδοχο, και θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα τροφοδοτούν την πορεία των εργασιών.

Οι τμηματικές προθεσμίες (για την κλάδευση των δένδρων, για την αποχλόαση για λόγους πυροπροστασίας, για αναπλάσεις χώρων, για την φύτευση των ανθόφυτων κλπ.) θα προσδιοριστούν στα ετήσια και στα μηνιαία χρονοδιαγράμματα που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος, έχει συνεκτιμήσει τους χρόνους που απαιτούνται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών εκπόνησης των προτάσεων, τις διατυπώσεις για προμήθεια υλικών και μηχανημάτων και τις εγκρίσεις όπου απαιτείται.

Παράταση διάρκειας σύμβασης (παρ.2 άρθρου 217 του Ν.4412/2016)

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου². Αν λήξει η συνολική

¹ Πρβλ άρθρο 8 Παραρτήματος Β'.

² Η ως άνω περίπτωση αφορά σε παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση - τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016

διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Παράταση προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο εάν ισχυρισθεί άγνοια των γεωτεχνικών συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών, ή και συνθηκών σχετικών, άγνοια της κατάστασης των δρόμων, άγνοια των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, ή δυσκολίες στην εξεύρεση των υλικών, εργατών, μηχανημάτων κ.λ.π.

Η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες περάτωσης μπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

(άρθρο 4.4 διακήρυξης)

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας).

Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος που καλύπτει η Σύμβαση (36 μήνες) οι προβλεπόμενοι στην παρούσα μελέτη, χώροι δύνανται να τροποποιηθούν, με προσθήκη ή αφαίρεση χώρων από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις που κάποιοι χώροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, από άλλους φορείς όπως π.χ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ή σε χώρους που μπορεί να γίνει ευρύτερη παρέμβαση από άλλους φορείς ή και Δ/νσης του Δήμου Αθηναίων. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό Οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης παραμένει σταθερό όπως αυτό έχει υπολογισθεί στο έντυπο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της παρούσας. Επίσης, οι χώροι που τυχόν προστεθούν θα είναι των ίδιων κατηγοριών με αυτούς που ήδη περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.

Λόγω της φύσεως των προς εκτέλεση εργασιών, (δεδομένου ότι μπορεί να προγραμματιστούν αναπλάσεις και ανακατασκευές σε νέους χώρους, εντατικότερη διαχείριση συγκεκριμένων ειδών δένδρων σε δενδροστοιχίες και κοινόχρηστους χώρους λόγω π.χ. νέων φυτοπαθολογικών προσβολών ή εκτάκτων ακραίων καιρικών φαινομένων κ.λπ.) η Αρμόδια Υπηρεσία δύναται να αυξομειώσει τις ποσότητες ανά άρθρο, με μεταφορές ποσού από το ένα άρθρο στο άλλο, χωρίς την υπέρβαση του συμβατικού ποσού και εφόσον δεν μεταβάλλεται η φύση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 132 του ν.4412/16 όπως ισχύει.

Τυχόν τροποποιήσεις των συμβατικών όρων θα υποβληθούν στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση έκπτωσης αναδόχου της σύμβασης ή τμήματος αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 4.9 της παρούσας³, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους του άρθρου 4.5, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης και να του προτείνει την ανάθεση της σύμβασης ή τμήματος αυτής, ανά περίπτωση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τμήμα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά του έκπτωτου αναδόχου (**ρητή ρήτρα υποκατάστασης**)⁴. Η σύμβαση ή τμήμα αυτής ανατίθεται, εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 5

³ Άρθρο 203, παρ.4, περ. γ του ν. 4412/2016

⁴ Άρθρο 132, παρ. 16), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

Α. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και του ν.4270/2014, του Ν.3852/2010, του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Π.Δ.80/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει.

Β. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Γ. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη.

Δ. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση οποιαδήποτε κατάστασης (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης⁵. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

ΑΡΘΡΟ 6 **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** (άρθρο 4.5 διακήρυξης)

Η αναθέτουσα αρχή **μπορεί**, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, **να καταγγείλει** τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2.5.4 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

⁵ Άρθρο 24 του ν. 4412/2016

δ) ο ανάδοχος καταδικάζεται αμετακλήτα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 2.5.4. της διακήρυξης,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. Δ του άρθρου 4.2 της διακήρυξης και άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(άρθρο 4.6 διακήρυξης)

1. Αρμόδια υπηρεσία: Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας). Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της ως άνω Υπηρεσίας.

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη των εργασιών υπαλλήλους της Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως συμβούλων της Υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ.

3. Αρμοδιότητες υπηρεσίας: Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

4. Η επίβλεψη των εργασιών θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά στην τήρηση των Συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

5. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει τις εκτελούμενες εργασίες δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κλπ, ούτε μειώνει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης, της Ε.Σ.Υ και των λοιπών Τευχών της Σύμβασης.

6. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραμμα εργασιών που θα εγκρίνει η Υπηρεσία και να τηρεί ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφει την τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, την καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης.

Ειδικότερα:

α) Το ημερολόγιο πρέπει να τηρείται ηλεκτρονικά και να συμπληρώνεται καθημερινά με ευθύνη του Αναδόχου, με πλήρη αναγραφή του απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων, ήδη από την ώρα έναρξης της εργασίας τους.

β) Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα αναγραφής στο ημερολόγιο κανενός είδους παρατηρήσεων, αιτημάτων, κ.λ.π. πλην των προβλεπόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, πληροφοριακών στοιχείων.

γ) Το ημερολόγιο συνυπογράφεται ψηφιακά από τα όργανα παρακολούθησης της σύμβασης, που μπορούν να σημειώσουν επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης.

8. Επισημαίνεται ότι οι καταγραφές του ημερολογίου θα αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 8 **ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

(άρθρο 4.7 διακήρυξης)

1. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια *Επιτροπή Παραλαβής* που συγκροτείται γι' αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παρ.3 και την παρ.11 εδ. δ' του άρθρ. 221 του Ν.4412/2016, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

3. Αν η *Επιτροπή Παραλαβής* κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της Σύμβασης, συντάσσει *Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής*, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της Σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

4. Για την εφαρμογή της παρ. 3 ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν.4412/21016.

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παρ. 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παρ. 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της παραγράφου 2. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η *Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης* δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 9 **ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

(άρθρο 4.8 διακήρυξης)

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης καθώς και αν υπερβεί τις Συνολικές και τις Τμηματικές Προθεσμίες, σύμφωνα με το άρθρο 9.1 του Παραρτήματος Β' της παρούσης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ποινικές ρήτρες δύνανται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχεθήκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχεθήκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

δ) Σε περίπτωση μη αποκομιδής (εντός 24ώρου) των προϊόντων της εργασίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού 15,00 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και ανά ημέρα παραμονής των προϊόντων στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Εξαιρούνται οι χώροι οι οποίοι θα βρίσκονται υπό ανάπλαση/ανακατασκευή.

ε) Στην περίπτωση που η εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο επιφέρει υποβάθμιση στοιχείων πρασίνου που οδηγεί σε ανεπανόρθωτη ζημιά σε αυτά, (κλάδεμα δένδρων με τέτοιο τρόπο που να επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημιά στο δένδρο, κακή χρήση φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων κλπ.), επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα το ποσό που είναι ανάλογο με τα πρόστιμα που προβλέπονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου.

Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.

στ) Σε περίπτωση μη έγκαιρης γνωστοποίησης στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν αλλαγών της ανάθεσης υπό τη μορφή υπεργολαβίας τμημάτων εργασιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 2% επί των τιμολογηθέντων ποσών για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από κάθε αλλαγή, έως την ενημέρωση της Αναθέτουσας αρχής.

3.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

4.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

(άρθρο 4.9 διακήρυξης)

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.3 της παρούσης.

β) Εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, και

γ) Εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 περί διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και το άρθρο 4.3, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις

Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016)

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 11**ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

(άρθρο 4.10 διακήρυξης)

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Εάν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 του παρόντος, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

(άρθρο 4.11 διακήρυξης)

Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο: Στην παρούσα περιλαμβάνεται ο όρος περί της υποχρέωσης του Αναδόχου, για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της με αρ. 63446/2021 (ΦΕΚ 2338/Β/02.06.2021) ΚΥΑ Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων, συμπληρώνοντας στο πεδίο ΒΤ-11: «Στοιχείο αναφοράς αγαθού/υπηρεσίας» τον ΑΔΑ Ανάληψης, όπως ο τελευταίος αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με την υπ'αρ. οικ. 82240 ΕΞ 2024/11.06.2024 του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία παρέχονται συμπληρωματικά οδηγίες/διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ οικ. 46901 ΕΞ 2024/01.04.2024 (ΦΕΚ 2120/07.04.2024 τεύχος Β') αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων και τη δυνατότητα διόρθωσης τιμολογίου.

Τρόπος πληρωμής συμβατικής αξίας:

Ο ανάδοχος **θα τιμολογεί ανά μήνα**, ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών που θα εκδίδεται εντός δέκα ημερών από την υποβολή αναφοράς εκτελεσθεισών εργασιών και μετά την οριστική παραλαβή των αναγραφόμενων υπηρεσιών και την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Δήμο, η δε πληρωμή θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Εξόφληση τιμήματος

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου στην Υπηρεσία, άλλως από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) και εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Ζ «Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης αυτών» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.

Δαπάνες - Κρατήσεις:

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης. (παρ. 3 άρθρου 350 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4912/22 (ΦΕΚ 59/17.03.2022 τεύχος Α'): *Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης*).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η κράτηση δεν επιβάλλεται**, σύμφωνα με την περ. 18 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 (Α' 147) *περί μεταβατικών διατάξεων* όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν.5039/2023 (ΦΕΚ 83/03.04.2023 τεύχος Α').

γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του εκάστοτε τιμολογίου.

Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 13**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

(άρθρο 4.12 διακήρυξης)

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύπτουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Διοικητικές προσφυγές

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 10 «Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου», 3 «Παράταση διάρκειας σύμβασης», 9 «Ποινικές ρήτρες» και 11 «Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση» καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών, από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περ. δ) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο τηρείται υποχρεωτικά η ενδικοφανής διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την προηγούμενη παράγραφο της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

ΑΡΘΡΟ 14**ΕΠΤΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

(άρθρο 4.1 διακήρυξης)

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο Ανάδοχος, προ της υπογραφής του Συμφωνητικού, προσκόμισε την υπ' αρ. **ΒΤΔ093852/Β'/10.12.2025** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πιστής εφαρμογής

όλων των όρων της σύμβασης, της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ, ήτοι ποσού #965.290,00€# και χρόνου ισχύος έως 31.12.2029 (μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες).

Η ως άνω εγγυητική ελέγχθηκε περί της εγκυρότητάς της με την από 11.12.2025 βεβαίωση της εκδούσας Τράπεζας.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 4 του παρόντος, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση:

- Α. καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
- Β. καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
- Γ. επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 5 Παραρτήματος Β' και Ενότητα 5 διακήρυξης)

15.1 Εγγυήσεις

Α. Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την οριστική παραλαβή αυτών παρουσιασθούν ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην αποκατάστασή τους η Υπηρεσία ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 περί ποινικών ρητρών.

Β Ειδικά για τον εξοπλισμό άρδευσης (ηλεκτροβάνες , προγραμματιστές , εκτοξευτήρες κλπ.) ο ανάδοχος **θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών**, από την ημερομηνία εγκατάστασης⁶. Σε περίπτωση που τα παραπάνω υλικά παρουσιάσουν δυσλειτουργίες , στο χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά υλικά. Σε διαφορετική περίπτωση το αναλογούν ποσό θα εκπέσει από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης .

15.2 Χρονικός Προγραμματισμός των εργασιών

- Χρονοδιάγραμμα για το σύνολο των εργασιών για 36 μήνες
- Ετήσιο χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό.
- Μηνιαίος προγραμματισμός εργασιών σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία.

15.2.1 Το συνολικό χρονοδιάγραμμα και το ετήσιο χρονοδιάγραμμα, θα υποβληθεί **εντός 60 ημερολογιακών ημερών** από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης.

Το χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες που θα εκτελεστούν, τον πρώτο (1^ο) μήνα και τον δεύτερο (2^ο) μήνα που θα ισχύσει η σύμβαση, θα υποβληθεί **εντός 10 ημερολογιακών ημερών** από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης.

⁶ Σχετ. η από 07.11.2024 Υ.Δ. του Αναδόχου.

Κατόπιν μέχρι την 25^η κάθε μήνα, πριν την έναρξη της εβδομάδας, θα κατατίθεται στην υπηρεσία για έγκριση, το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα των εργασιών του επόμενου μήνα, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα της Υπηρεσίας.

Επιτρέπεται η παράβλεψη των άνωθι χρονοδιαγραμμάτων, σε περιπτώσεις έκτακτων και ακραίων φαινομένων και πάντα σε συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

15.2.2 Η έγκριση της Υπηρεσίας θα δίνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του εκάστοτε χρονοδιαγράμματος. Όλες οι υποβολές θα γίνονται σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. Κάθε σελίδα θα είναι μονογραμμένη από τον Ανάδοχο ή τον εκπρόσωπο του Αναδόχου. **Η έγκριση του εκάστοτε χρονοδιαγράμματος θα γίνεται με την προσυπογραφή του από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας ή τον αντικαταστάτη του.**

15.2.3 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και την ημέρα έγκρισης από την Υπηρεσία του πρώτου μηνιαίου χρονοδιαγράμματος των εργασιών, θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, φέροντας αμέριστα την ευθύνη. Η υπηρεσία θα πρέπει εγκαίρως να προβαίνει στην έγκριση ή την απόρριψη του χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση που μέχρι το τέλος κάθε μήνα και εφόσον ο ανάδοχος έχει καταθέσει έγκαιρα το χρονοδιάγραμμα του επόμενου μήνα, η διευθύνουσα υπηρεσία δεν έχει ενημερώσει τον ανάδοχο για την αποδοχή ή μη του χρονοδιαγράμματος, ο ανάδοχος θεωρεί ότι το κατατεθέν χρονοδιάγραμμα γίνεται δεκτό και συνεχίζει κανονικά τις προγραμματιζόμενες εργασίες.

15.3 Έλεγχος της προόδου των εργασιών

Θα πραγματοποιείται μέσα από :

1) πίνακες πρόβλεψης και ελέγχου της Φυσικής και Οικονομικής Προόδου των εργασιών. Ο πίνακας αυτός θα περιλαμβάνει τα είδη εργασιών και σε στήλες την αντίστοιχη πρόβλεψη ανά μήνα της προς εκτέλεση ποσότητας και της προβλεπόμενης απορρόφησης. Στο κάτω μέρος του πίνακα μετά τις εργασίες θα περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. Στον υπόψη πίνακα θα προβλεφθούν και οι αντίστοιχες στήλες για την συμπλήρωση ποσοτήτων εργασιών, που θα εκτελούνται κάθε μήνα και θα συμπληρώνονται μετά την εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριμένου μήνα, σύμφωνα με τον αντίστοιχο λογαριασμό, καθώς και των υπολειπόμενων εργασιών μέχρι τέλους της σύμβασης.

2) Καμπύλη οικονομικής ροής εργασιών.

(Τα διαγράμματα αυτά θα χρησιμοποιούν ως χρονική μονάδα το μήνα.).

15.4 Υποβολή πρόσθετων στοιχείων ανά τακτά χρονικά διαστήματα ως εξής :

15.4.1 Κάθε μήνα και οπωσδήποτε μέσα στην πρώτη εβδομάδα του μήνα που ακολουθεί (ή μαζί με το λογαριασμό εφ' όσον υποβάλλεται εκείνο το μήνα) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει :

α) Ενημερωμένο πίνακα με τα στοιχεία Φυσικής και Οικονομικής Προόδου των εργασιών που εκτελέστηκαν και τις πιστώσεις που απορροφήθηκαν μέχρι τον τρέχοντα μήνα.

β) Γραφική απεικόνιση της προόδου των εργασιών καθ' όλο το μήκος της σύμβασης με τη μορφή πίνακα.

15.4.2 Κάθε τρίμηνο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει :

α) Αναφορά προόδου των εκτελεσθεισών εργασιών και την συμφωνία ή όχι αυτών με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών .

β) Γραφική απεικόνιση της προόδου των εργασιών καθ' όλο το μήκος της σύμβασης με τη μορφή πίνακα.

15.4.3 Στο τέλος κάθε έτους ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει :

α) Αναφορά προόδου των εκτελεσθεισών εργασιών και την συμφωνία ή όχι αυτών με το εγκεκριμένο Ετήσιο χρονοδιάγραμμα.

β) Επικαιροποιημένα τα Α1, Α2 και Α3 του παρόντος Άρθρου για τα εναπομείναντα έτη.

15.5 Διεύθυνση των εργασιών από τον Ανάδοχο

15.5.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία την έδρα της επιχείρησής του, με ακριβή διεύθυνση.

15.5.2 Με την υπογραφή της σύμβασης ή το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη Υπηρεσία για έγκριση το **οργανόγραμμα διοίκησης των συνεργείων**, για κάθε Δημοτική Κοινότητα, με τα ονόματα των υπευθύνων για κάθε θέση καθώς και τα βιογραφικά τους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τους ειδικευμένους και έμπειρους διπλωματούχους Γεωτεχνικούς και λοιπές ειδικότητες, όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα της Ε.Σ.Υ, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το ως άνω προσωπικό θα πρέπει να ομιλεί, να διαβάζει και να γράφει άριστα την ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν μόνιμα τεχνικοί διερμηνείς για τον καθένα.

Ο Ανάλογος υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής προσωπικού που απαιτεί ειδικά προσόντα σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ., να υποβάλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής έχουν τη δυνατότητα να μην εγκρίνουν το προτεινόμενο από τον Ανάδοχο προσωπικό αν δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα.

Επίσης, αναλυτική κατάσταση των αναφερόμενων (περ.8.3 της παρούσας) μηχανημάτων και οχημάτων, και αναλυτική κατάσταση του λοιπού εξοπλισμού των συνεργείων, ήτοι:

- Ηλεκτροκίνητα και βενζινοκίνητα γεωργικά εργαλεία είτε ανεξάρτητα, είτε σε μορφή πολυμηχανήματος (αλυσοπρίονα, μπορντουροψάλιδα, χλοοκοπτικές μηχανές, φρέζες, κυλίνδρους ισοπέδωσης , εξασωτήρες χλοοτάπητα, φυσητήρες και απορροφητήρες, θαμνοκοπτικά, κ.λπ.).

- Ανάλογο εξοπλισμό σε εργαλεία χειρός, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα, (τσουγκράνες, τσάπες, ψαλίδια κλάδευσης, σκάλες, πριόνια χειρός, πριόνια με ρυθμιζόμενο μήκος κονταριού, εργαλεία για τον καθαρισμό των χώρων κ.λπ.).

15.5.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να δηλώνει ετησίως και το υπόλοιπο τεχνικό προσωπικό (Εργοδηγούς , υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κλπ). Ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να είναι ανάλογος προς την σημαντικότητα, τον όγκο, τα χρονικά όρια, τις συνθήκες και τον χώρο της εργασίας.

Η επιβλέπουσα αρχή δικαιούται να διατάσσει την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου εάν είτε υπάρχουν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα είτε κρίνει τούτο απαραίτητο.

15.5.4 Το προσωπικό του Εργοταξίου που χρειάζεται για τη διεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών, θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ζητηθεί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση με τα ονόματα των προσώπων καθώς και τα τηλέφωνα τους.

Οι Γεωτεχνικοί υπάλληλοι του Αναδόχου, όπως επίσης και οι τεχνικοί υπάλληλοι που θα συμμετέχουν στη Διεύθυνση και την παρακολούθηση των εργασιών, θα πρέπει να οριστούν εγγράφως και να γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι από τον Ανάδοχο για την υπογραφή των επί τόπου παραλαμβανόμενων εργασιών, επιμετρητικών, στοιχείων, κλπ..

15.5.5 Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον διορισμό οποιουδήποτε από το προσωπικό του Αναδόχου οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον απομακρύνει και να τον αντικαταστήσει με άλλον του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

15.5.6 Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι χρησιμοποιούμενοι από τον Ανάδοχο υπεργολάβοι (εφόσον υπάρχουν) θα πρέπει να εγκρίνονται από την Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Επίβλεψη για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει και να υποβάλει ότι πληροφοριακά στοιχεία ζητηθούν άλλως δεν θα πιστοποιούνται οι εργασίες που εκτελούνται από μη εγκεκριμένους υπεργολάβους και θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας.

15.6 Επίβλεψη των εργασιών

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Αρμόδιας Υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση.

Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη των εργασιών υπαλλήλους της Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως συμβούλων της Υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ.

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει της εκτελούμενες εργασίες δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κλπ, ούτε μειώνει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης, της Ε.Σ.Υ και των λοιπών Τευχών της Δημόσιας Σύμβασης .

Η επίβλεψη των εργασιών από τα αρμόδια όργανα θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική, όσον αφορά στη τήρηση των Συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

15.7 Ειδικές Υποχρεώσεις Αναδόχου

15.7.1. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών.

15.7.2 Οι Επιμετρήσεις συντάσσονται από τον Αναδόχο στο τέλος κάθε μηνά και υποβάλλονται, μαζί με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις για έλεγχο στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

15.7.3 Οι επιμετρήσεις θα αφορούν αποπερατωμένες εργασίες σύμφωνα με το Τιμολόγιο των εργασιών, την ΕΣΥ και την Τεχνική Περιγραφή .

15.7.4 Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν στο λογαριασμό με έγκριση της Υπηρεσίας αν η φύση τους είναι τέτοια που τυχόν διακοπή των εργασιών δε θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές θα καταχωρούνται σε χωριστό μέρος του λογαριασμού και θα περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης τιμής.

Επιπλέον για τις αναπλάσεις χώρων ισχύουν τα κάτωθι:

15.7.5 Εκεί όπου προβλέπεται ανακατασκευή του χώρου, με το πέρας των εργασιών ,θα συντάσσονται τα φυτευτικά και αρδευτικά σχέδια (as built)τα οποία θα υποβάλλονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

15.7.6 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος των Εργασιών, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

15.7.7 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο μείον την έκπτωση του αναδόχου.

15.7.8 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των ειδικών όρων, και των επί μέρους άρθρων του Τιμολογίου εργασιών πρασίνου.

15.7.9 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του Τιμολογίου εργασιών πρασίνου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρούνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

15.8. Προστασία - Εξασφάλιση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσεως των εργασιών - Σήμανση

Ο Ανάδοχος, θα κλιμακώνει τις εργασίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατό η παρακώλυση ή η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων, θα εξασφαλίζει δε την προσπέλαση των οικιών, καταστημάτων κ.λ.π. από τους πεζούς.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει εγκαίρως τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες αρχές για την απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών όπου αυτό απαιτείται (Τροχαία Αθηνών, ΟΑΣΑ, ΔΕΔΔΗΕ κ.λ.π.).

Ο ανάδοχος υποχρεούται , όπως χορηγεί στο προσωπικό που εργάζεται για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών, τα απαραίτητα ΜΑΠ ομοιόμορφης απόχρωσης που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει (με δικές του δαπάνες) τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στις εργασίες.

Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει στην πλήρη σήμανση (των χώρων που εκτελούνται εργασίες), σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης.

Επιπλέον με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να φροντίσει για κατάλληλο και επαρκή φωτισμό ασφαλείας του χώρου που εκτελούνται οι εργασίες, και κατόπιν εγκρίσεως από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, κατά τις νυχτερινές ώρες προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πολιτών.

Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, όλα τα μέτρα εξασφάλισης της κυκλοφορίας που θα καλύπτει τόσο την κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής για κάθε φάση εκτέλεσης των εργασιών.

Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση προς άλλους Εργολήπτες, ή εργατικό προσωπικό που χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία, καθώς και προς άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και προς τους

εντόπους κατοίκους για μεταβαση τους στις ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για την δημιουργία διευκολύνσεων βαρύνει τον Ανάδοχο.

Όσον αφορά στους εν λειτουργία δρόμους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη, ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, με σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του.

Όσον αφορά στην κυκλοφορία των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων του, είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνομικών Διατάξεων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, **εντός μηνός από της υπογραφής του συμφωνητικού**, να προμηθευτεί και να τοποθετεί σε κάθε χώρο που εκτελεί εργασίες ανάπλασης, με δική του δαπάνη δύο ενδεικτικές πινακίδες των εργασιών σε διαστάσεις, περιεχόμενο και προδιαγραφές που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

15.9. Ελαχιστοποίηση όχλησης - Προστασία περιβάλλοντος

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται χωρίς αδικαιολόγητο θόρυβο και ενοχλήσεις.

Ο Ανάδοχος θα αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημιές λόγω θορύβου ή άλλης ενόχλησης του προκαλείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθώς και έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση με αυτές.

Ο Ανάδοχος δεν θα προκαλεί ρύπανση, διαρροή, ή διασπορά επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ρυπαντών. Με τον όρο «επικίνδυνη ουσία» νοείται οποιαδήποτε ουσία που σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μπορεί να θεωρηθεί επιβλαβής για το περιβάλλον.

Ο Ανάδοχος δεν πρέπει να παράγει, χρησιμοποιεί ή να αποθηκεύει επικίνδυνες ουσίες, πλην εκείνων που είναι απολύτως απαραίτητες για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών τηρουμένης πάντοτε σχολαστικά της ισχύουσας Νομοθεσίας, όσον αφορά την παραγωγή, διακίνηση, αποθήκευση και χρήση τους.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των εργασιών, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα.

Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή φύλαξης αδρανών υλικών, σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Επειδή ένα μέρος των εργασιών πιθανώς θα εκτελεσθεί πλησίον άλλων έργων, ο Ανάδοχος των εργασιών της παρούσης εργολαβίας, θα ευθύνεται στο ακέραιο για τυχόν καταστροφές ή ζημιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά.

Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις Διατάξεις των περί εργατών και εργασίας Νόμων και Διαταγμάτων, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά για αποφυγή αμέσων ή εμμέσων ζημιών ή ατυχημάτων.

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τα ως άνω αναφερθέντα.

Για κάθε διατάραξη ή ζημιά σε υφιστάμενες οικοδομές, προερχόμενη από την εκτέλεση των εργασιών, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση της προσκληθείσας ζημιάς, είτε στην καταβολή της αντίστοιχης δαπάνης για την αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών μέσα σε κατοικημένες περιοχές και μάλιστα σε στενούς δρόμους και πλησίον υφισταμένων κτιρίων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν η κυκλοφορία οχημάτων, η επικοινωνία των περιοίκων και να αποτρέπεται κάθε ζημιά ή ατύχημα.

Ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει με αυστηρότητα, όλες τις συμβατικές απαιτήσεις των Προδιαγραφών και των σχεδίων και τις σχετικές εντολές της Επιβλέψεως, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, έχοντας πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια εργασιών και προσώπων και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση.

15.10 Πηγές λήψης υλικών και θέσεις αποθήσεως των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών.

Ο Δήμος δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για την εξασφάλιση θέσεων απόθεσης των προς χρήση ή των πλεοναζόντων υλικών. Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα αποθέτονται σε χώρους τους οποίους ο Ανάδοχος οφείλει να εξεύρει και να εξασφαλίσει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, και κάτω απ' την παρακολούθηση της Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., που υπεισέρχονται εκάστοτε στις διάφορες εργασίες. Με την προσφορά του αναλαμβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτελέσεως των εργασιών πρασίνου.

Η Υπηρεσία ΔΙΑΤΗΡΕΙ το δικαίωμα, να προβεί ανά πάσα στιγμή σε δειγματοληψίες και ελέγχους της ποιότητας, των διαστάσεων κ.λ.π., τόσο των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., όσο και των εργασιών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει και τις πρόσθετες δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν.

Ο Ανάδοχος είναι μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιμο των πάσης φύσεως υλικών και ειδών, καθώς και των εργασιών.

15.11 Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους στις ίδιες γεωγραφικές ενότητες

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους Αναδόχους που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο της παροχής υπηρεσίας ή άλλους Αναδόχους, σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του αλλά βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική ενότητα. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους.

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους Αναδόχους των εταιριών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας κτλ. που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής που εκτελούνται οι εργασίες.

15.12 Γνώση των συνθηκών για την εκτέλεση των εργασιών

Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας που θα εκτελεσθούν οι εργασίες, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής τους, κυρίως όσον αφορά στις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, στην ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδεύσεων του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής ή φυσικού αερίου, στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στις ανάγκες ζήτησης και προσφοράς στάθμευσης, στις καιρικές συνθήκες, στη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα υλών που μπορεί να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο και επηρεάζει την προσφορά τόσο στο χρονικό διάστημα της υποβολής της όσο και μετά.

15.13 Άλλες υποχρεώσεις του αναδόχου

15.13.1 Κατά τον χρόνο ισχύος της Σύμβασης ο Ανάδοχος, οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα (κατ' ελάχιστο κάθε εβδομάδα) τους χώρους πρασίνου που γίνονται οι εργασίες και τις εγκαταστάσεις (άρδευσης - γεωτρήσεων κλπ) και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας με δαπάνες του.

Για τυχόν βλάβες ή καταστροφές που θα προκύψουν συνέπεια ενεργειών τρίτων (πχ. Εκτέλεση εργασιών από άλλο φορέα) ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τα όργανα παρακολούθησης και παραλαβής της Υπηρεσίας.

15.13.2 Ο Ανάδοχος, είναι επίσης υπεύθυνος αν δια λόγους κακής λειτουργίας ή μη λειτουργίας κάποιων εγκαταστάσεων, προξενηθούν ζημιές θετικές ή αποθετικές σε τρίτους ή στην περιουσία του Δήμου (π.χ. κτίρια, πεζοδρόμια, δρόμοι, δίκτυα και άλλες εγκαταστάσεις). Ο Ανάδοχος επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν για τους ανωτέρω λόγους (κακή λειτουργία κ.λ.π.) υπάρξουν επιπτώσεις στο Δήμο (Μηνύσεις από Υπηρεσίες, Ιδιώτες κ.λ.π.). Η καταβολή των οποιονδήποτε επικαλούμενων αποζημιώσεων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

15.13.3 Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που θα χρειαστούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ανήκουν όλες στον Ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται εις γνώση της Επιβλεψής. Όπου απαιτείται, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της Δ/νουσας Υπηρεσίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κοινοποίηση όλων των εγγράφων στην Επιβλεψη, τα δε πορίσματα των συσκέψεων κλπ. θα υποβάλλονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις μηνιαίες ενημερώσεις του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει το αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ.

15.13.4 Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.

15.13.5 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της Σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τη Σύμβαση.

15.14 Ασφάλιση προσωπικού και τροχαίου υλικού

15.14.1 Γενικοί Όροι

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεων του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.

Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.

Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση της παροχής υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ. και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.

15.14.2 Ασφάλιση του προσωπικού.

α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στα ασφαλιστικά ταμεία **το σύνολο του προσωπικού** που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία.

15.14.3 Ασφάλιση του τροχαίου υλικού

Το τροχαίο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ασφαλισμένο και θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά όπως προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία (άδεια κυκλοφορίας, αποδεικτικά καταβολής τελών, κ.λ.π.).

15.15 Ασφάλιση

15.15.1 Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως "**κατά παντός κινδύνου**" και σύμφωνα με τους όρους των Συμβατικών Τευχών των υπηρεσιών, την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη συνολική αξία των παρεχόμενων εργασιών όπως αυτή έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του.

Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασμένη μελέτη ή /και κατασκευή, ελαττωματικά υλικά, τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ), λανθασμένη εργασία, ελλιπή συντήρηση, κλπ.

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:

Βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, την αναπροσαρμογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την πραγματική αξία των εργασιών.

15.15.2 Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "**ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ**" του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου των εργασιών, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους μη εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθμισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής.

Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις.

15.15.3 Διάρκεια της Ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή των εργασιών.

15.16 Συμμόρφωση με την ισχύουσα Νομοθεσία

Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους Νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις Αστυνομικές Διατάξεις ή Διαταγές, καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας, Διοικητικής ή άλλης Αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιοδήποτε τρόπο για τον ανάδοχο ή/και τις εργασίες του.

Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους νόμους, υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις Διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ' αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας και τα έγγραφα των διαφόρων αρχών, σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.τ.λ.

**ΑΡΘΡΟ 16
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

(άρθρο 1.2.Γ διακήρυξης)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αθηναίων. Η δαπάνη θα βαρύνει τους αναφερόμενους στον κάτωθι πίνακα Κ.Α. με τις σχετικές πιστώσεις⁷ του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2025, 2026, και 2027 του Δήμου Αθηναίων.

Αναλυτικότερα προβλέπεται η κατανομή των ποσών κατά Κ.Α. και έτος όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:

Α/Α	Φορέας	Κωδικός	Τίτλος Κ.Α. Στον Προϋπολογισμό	Καταμερισμός Ποσών Ανά Έτος			Συνολικός Προϋπολογισμός με ΦΠΑ για 36 Μήνες
				Μακροχρόνια Δέσμευση πίστωσης για το Έτος 2025	Μακροχρόνια Δέσμευση πίστωσης για το Έτος 2026	Μακροχρόνια Δέσμευση πίστωσης για το Έτος 2027	
1	35/45	7332.061	Υπηρεσίες πρασίνου για την βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης και των οικοσυστημάτων απέναντι στην κλιματική αλλαγή για 36 μήνες	9.524.653,88	9.524.653,88	9.524.653,89	29.923.961,65€
				Μακροχρόνια Δέσμευση πίστωσης για το Έτος 2025	Μακροχρόνια Δέσμευση πίστωσης για το Έτος 2026	Μακροχρόνια Δέσμευση πίστωσης για το Έτος 2027	
2	35/45	7312.079	Αναβάθμιση υποδομών άρδευσης με εφαρμογή προηγμένων συστημάτων κεντρικού ελέγχου διαχείρισης νερού, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων	450.000	450.000	450.000	

⁷ Σχετ. οι με αρ.πρωτ. 67944/12.03.2025 (ΑΔΑ: Ψ2ΖΕΩ6Μ-4Γ6, ΑΔΑΜ:25REQ016459521 2025-03-13) και 67945/12.03.2025 (ΑΔΑ: 97Φ9Ω6Μ-ΜΝΗ, ΑΔΑΜ:25REQ016459601 2025-03-13) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης Έτους 2025 του Δήμου Αθηναίων, οι με αρ. πρωτ. 187785/23.07.2024 Αποφάσεις Δέσμευσης (ΑΔΑΜ:24REQ015181011 24.07.2024) οικ.ετών 2025, 2026 και 2027, του Δήμου Αθηναίων και η υπ'αρ. 193113/29.07.2024 (ΑΔΑΜ:24REQ015210405 30.07.2024) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης ετών 2025-2026-2027

Επισημαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει πιθανή χρηματοδότηση για τμήμα ή για το σύνολο της Σύμβασης από χρηματοδοτικά προγράμματα.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

Τα στοιχεία του παρόντος συμφωνητικού που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους του, είναι:

- Οι όροι της διακήρυξης με τα Παραρτήματα Α', Β', Γ' και Θ' αυτής,
- Η οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου,
- Η υπ' αρ. 623/17.03.2025 (ΑΔΑ:6Θ9ΧΩ6Μ-ΑΘ0, ΑΔΑΜ: [25AWRD018054353/2025-12-02](#)) κατακυρωτική πράξη Δ.Ε.
- Οι με αρ.πρωτ. 67944/12.03.2025 (ΑΔΑ: Ψ2ΖΕΩ6Μ-4Γ6, ΑΔΑΜ:25REQ016459521 2025-03-13) και 67945/12.03.2025 (ΑΔΑ: 97Φ9Ω6Μ-ΜΝΗ, ΑΔΑΜ:25REQ016459601 2025-03-13) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης Έτους 2025 του Δήμου Αθηναίων, οι με αρ. πρωτ. 187785/23.07.2024 Αποφάσεις Δέσμευσης (ΑΔΑΜ:24REQ015181011 24.07.2024) οικ.ετών 2025, 2026 και 2027, του Δήμου Αθηναίων και η υπ' αρ. 193113/29.07.2024 (ΑΔΑΜ:24REQ015210405 30.07.2024) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης ετών 2025-2026-2027.

ΑΡΘΡΟ 18
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις όποιες ενέργειες κρίνει απαραίτητες προκειμένου να υλοποιηθεί το αντικείμενο του συμφωνητικού κατά τρόπο άρτιο και πλήρη και μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.

Β. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία ήθελε επέλθει σε αυτόν, το προσωπικό του ή τρίτο, εξ αφορμής της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής.

Γ. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο, όπως ισχύουν.

Το κείμενο του παρόντος συμφωνητικού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής, δύο από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΛΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ

Ακολουθεί το Παράρτημα «Ρήτρα Ακεραιότητας»

Ως Παράρτημα του παρόντος συμφωνητικού

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της Σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- 2) δεν πραγματοποιήσα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της.
- 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
- 7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,
- 8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησης της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.
- 9) Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτηρας αυτής ισχύουν και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί (παρ.Δ άρθρον 4.2 της διακήρυξης):
 - 9.1) Ο υπεργολάβος GREEN CONSTRUCTION A.T.E. έλαβα γνώση της παρούσας ρήτηρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.
 - 9.2) Ο υπεργολάβος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ έλαβα γνώση της παρούσας ρήτηρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.
 - 9.3) Ο υπεργολάβος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ έλαβα γνώση της παρούσας ρήτηρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.
 - 9.4) Ο υπεργολάβος MATECO GREEN I.K.E έλαβα γνώση της παρούσας ρήτηρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.
 - 9.5) Ο υπεργολάβος ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε. έλαβα γνώση της παρούσας ρήτηρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Υπογραφή/Σφραγίδα

Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με το διακριτικό τίτλο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», που εδρεύει Λ. Σαλαμίνας & Αιαντίου 0 - 18900 - Σαλαμίνα (ΑΦΜ: 099124894, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ. Ζαφειρόπουλο Διονύσιο του Ζαφείρη.