



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Γρ. Δημάρχου

Πληροφορίες: Εξαδακτύλου Παρασκευή

Τηλ.: 2332350330

Mail: genikos.grammateas@naoussa.gr

Νάουσα 02/10/2023

Αρ. πρωτ. 25347

ΣΥΜΒΑΣΗ

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, tablets και λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ

αρ. σχετ. διακήρυξης: 23442/ 29-12-2022

(ΑΔΑΜ 22PROC011923759, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180591)

Τμήμα 1 - Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablet για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (5.1)

ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.180,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (19.500,00 € άνευ ΦΠΑ + 4.680,00 € Φ.Π.Α. 24%).

Κοινό Λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30213000-5, 30232100-5, 30213200-7

Στην Νάουσα σήμερα Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00 π.μ. οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1. Καρανικόλας Νικόλαος, Δήμαρχος, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου **Ηρωικής Πόλης Νάουσας**, με έδρα την οδό Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας) και Α.Φ.Μ. 998841450-Δ.Ο.Υ. Βέροιας (ΒΕ-ΝΑ-ΑΛ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και ο

2. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος, με την ιδιότητά του ως νόμιμο εκπρόσωπο, βάσει της από 13-01-2023 σχετικής εξουσιοδότησης του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας και για λογαριασμό της εταιρείας «ΟΤΕΑ.Ε.» - **ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, Τ.Κ 15124 -με ΑΦΜ 094019245- ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**, που θα αποκαλείται παρακάτω «**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**», συμφωνούμε τα επόμενα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον Προμηθευτή, για λογαριασμό του Δήμου Νάουσας, την **Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, tablets και λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ -**

Τμήμα 1 - Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablet για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (5.1),

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως ισχύει
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α')
5. Την με αρ. πρωτ. **153248/20-10-2022** και ΑΔΑ: 9Ψ8XH-5ΥΥ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859, και τίτλο δράσης με ID 16780-ψηφιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ
6. Τον με Α.Π. ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ **497/25-10-2022** « Οδηγό υποβολής προτάσεων δράσεων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου ορίζονται μεταξύ άλλων οι επιλέξιμοι δήμοι και δράσεις του έργου, καθώς και τα ποσά χρηματοδότησης ανά δήμο ανάλογα με το είδος της προμήθειας ή υπηρεσίας.
7. Την υπ'αρ.**472/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση των δράσεων αναβάθμισης των ΚΕΠ στα πλαίσια του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»
8. Την με αριθμό **159/2022** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας , με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εξόδων έτους 2023
9. Την υπ'αρ. **519/2022** Α.Α.Υ. καθώς και το με αρ.πρωτ.1458/2023 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη και την υπ'αρ. 62/2023 Α.Α.Υ. για την έγκριση της δέσμευσης πίστωσης στους αντίστοιχους Κ.Α.
10. Την με αρ.πρωτ.**23221/23-12-2022** μελέτη με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, tablets και λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.600,00 € άνευ ΦΠΑ, η οποία αποτελεί και το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 22REQ011895020 2022-12-23)
11. Την με αρ.**595/2022** ΑΑΥ η οποία αποτελεί και το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ 22REQ011901817 2022-12-27)
12. Την υπ'αρ. **610/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την: έγκριση της προμήθειας και των εγγράφων της σύμβασης την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών. (ΑΔΑ:6Ο98ΩΚ0-ΕΩΤ).
13. Την υπ'αρ. **23442/ 29-12-2022** (ΑΔΑΜ **22PROC011923759**, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: **180591**) σχετική διακήρυξη
14. Την υπ'αρ. **234/2023** (ΑΔΑΜ 23AWRD013399362) Απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής
15. Την υπ' αριθ. : **23934/ 15-09-2023** πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης.
16. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της **23442/ 29-12-2022** διακήρυξης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

ΑΡΘΡΟ 2^ο – Αντικείμενο της σύμβασης – συνολική δαπάνη

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, tablets και λογισμικού προτεραιότητας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 34.224,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (27.600,00 € άνευ Φ.Π.Α + 6.624,00 € Φ.Π.Α. 24%) και συγκεκριμένα η παρούσα αφορά στο:

Τμήμα 1 - Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablet για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (5.1), εκτιμώμενης αξίας 24.180,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (19.500,00 € άνευ ΦΠΑ + 4.680,00 € φπα 24%).

Η συνολική δαπάνη σύμφωνα και με την προσφορά του προμηθευτή η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας , αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κ.Α.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ANEY Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΟ ANEY Φ.Π.Α. (€)
Τμήμα 1 - Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablet για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (5.1)					
1.	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	02.69.7134.002	12	886,83	10.641,96 €
2.	Εκτυπωτές	02.69.7134.002	6	506,49	3.038,94 €
3.	Tablets για χρήση εφαρμογής gov.gr wallet	02.69.7134.002	5	294,00	1.470,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ANEY Φ.Π.Α.					15.150,90 €
Φ.Π.Α. 24%					3.636,22 €
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%					18.787,12 €

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον **Κ.Α. 02.69.7134.002** – Δράση για την προμήθεια Η/Υ εκτυπωτών και tablets για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (5.1-id 120803 Ταμείο Ανάκαμψης Υπουργείου Εσωτερικών).

Οι τιμές προσφοράς του προμηθευτή, δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3^ο -Διάρκεια ισχύος-χρόνος παράδοσης υλικών

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας ορίζεται σε **πέντε (5) μήνες** από την υπογραφή και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ με ημερομηνία έναρξης ισχύος, σήμερα, **02/10/2023** και ημερομηνία λήξης την **01/03/2024**. Ο Προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, με δική του ευθύνη και κόστος, στο χώρο που θα του καθορίσει ο φορέας

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπεται από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της υπ'αρ. 23442/ 29-12-2022 διακήρυξης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 4^ο - Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η προμήθεια υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –NextCeneration EU, στο πλαίσιο ψηφιακού πυλώνα του component 2.2 (modernize) μέσω επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά την αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ. (η με αρ. πρωτ. 153248/20-10-2022 και ΑΔΑ: 9Ψ8XH-5ΥΥ απόφαση ένταξης του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859, της δράσης με ID 16780, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με την υπ'αρ.472/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η αποδοχή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση των δράσεων αναβάθμισης των ΚΕΠ στα πλαίσια του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

Η χρηματοδότηση για την εν λόγω σύμβαση θα ενισχύσει σαν έσοδο την με Κ.Α.: **06.00.1324.001** «Επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης του Υπουργείου Εσωτερικών για τον «Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ»» του οικονομικού έτους 2022-2023 του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 23231/23-12-2022 με ΑΔΑ 6ΤΕΚΩΚ0-5ΟΥ (ΑΔΑΜ 22REQ011901817 2022-12-27 εγκεκριμένο αίτημα,) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και 2023 και έλαβε α/α **595/2022** καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Νάουσας.

ΑΡΘΡΟ 5^ο – Τρόπος πληρωμής - φόροι-κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7 Ν.4912/22 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού

ΑΡΘΡΟ 6° - Παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

ΑΡΘΡΟ 7° - Λοιποί όροι

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο προμηθευτής οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 8^ο Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτική προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9^ο - Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται:

- α) οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016
- β) οι όροι της παρούσας και
- γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216)

ΑΡΘΡΟ 10^ο – Επίλυση διαφορών

Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης είναι τα αρμόδια δικαστήρια.

Η παρούσα συντάχθηκε, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως παρακάτω, σε τρία (3) αντίγραφα εκ των οποίων έλαβε δύο (2) αντίγραφα ο Δήμος και ένα (1) αντίγραφο ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Καρανικόλας Νικόλαος