ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρίθμ. **45/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **214/2025**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού (Αποσφράγιση Οικονομικής προσφοράς, Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης - Ανάδειξη οριστικού αναδόχου) με διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση έργου με τίτλο «Αποκατάσταση παραλιακής οδού οικισμού Αγ. Μαρίνας Δήμου Στυλίδας»προϋπολογισμού: 368.042,55 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

ΣτηΣτυλίδακαιστοΔημοτικόΚατάστημασήμερατην**30**τουμήνα**Σεπτεμβρίου**τουέτ ους**2025**καιώρα**9:00 π.μ** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **12874 – 26/09/2025**έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου κ. Αποστόλου Ιωάννη, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων κ. Καρανάσιος Απόστολος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **5**μέλη του ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ	**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**
1) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
4) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	
5) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	

Ο Προεδρεύων της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Καρανάσιος Απόστολος, κήρυξε την έναρξη της **τακτικής συνεδρίασης**, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Ο Προεδρεύων της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Καρανάσιος Απόστολος, ανακοίνωσε **το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** της συνεδρίασης**, αιτιολογώντας το κατεπείγον του θέματος, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του έργου.**

Το σώμα αποφασίζει ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος, ως κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 75, του Ν. 3852/2010.

Ο Προεδρεύων της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Καρανάσιος Απόστολος, ανακοίνωσε το **δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση και έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζω το πρακτικό (Αποσφράγιση Οικονομικής προσφοράς, Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης-Ανάδειξη οριστικού αναδόχου) με διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση έργου με τίτλο «Αποκατάσταση παραλιακής οδού οικισμού Αγ. Μαρίνας Δήμου Στυλίδας», προϋπολογισμού: 368.042,55 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). της επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω διαγωνισμού και παρακαλώ όπως τα εγκρίνετε λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 της με αρ. Διακήρυξης 11874/09-09-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017518504)

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι

1) Την έγκριση του πρακτικού(Αποσφράγιση Οικονομικής προσφοράς, Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης-Ανάδειξη οριστικού αναδόχου)
2) την ανάδειξη της επιχείρησης «ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», ως οριστικού αναδόχου του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση παραλιακής οδού οικισμού Αγ. Μαρίνας Δήμου Στυλίδας»
3) Την κατακύρωση της σύμβασης και την ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου στον οικονομικό φορέα «ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωση (01,59%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Αποκατάσταση παραλιακής οδού οικισμού Αγ. Μαρίνας Δήμου Στυλίδας»

Στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας συνεδρίασε την **Τετάρτη 24** Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. η Επιτροπή Διαγωνισμού, για την διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου: **«Αποκατάσταση παραλιακής οδού οικισμού Αγ. Μαρίνας Δήμου Στυλίδας»**
,προϋπολογισμού: **368.042,55 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)**.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) μέλη και συγκροτήθηκε με την 171/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΛΗΙΩ1Ζ-Ε54).

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την **διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση**, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α του 4412/2016,

και την 192/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9240Ω1Ζ-ΑΞΤ)

Μετά από τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τους:

21) Ζήση Απόστολο, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ως Πρόεδρο της Επιτροπής.
22) Παπαχρήστου Κωνσταντίνο, ΤΕ Μηχ. Μηχανικών ως μέλος
23) Αναγνώστου Σωτήριο , ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ως μέλος

συνήλθε προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

«Αποκατάσταση παραλιακής οδού οικισμού Αγ. Μαρίνας Δήμου Στυλίδας»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των μελών της επιτροπής δεν απουσιάζει κανείς, ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού στις 10:00 π.μ.

Με την αριθμ 11882/9.9.2025 (25PROC017519341) Πρόσκληση του Δημάρχου κλήθηκαν οι παρακάτω οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά μέχρι τις 24/9/2025 και ώρα 10:00π.μ.

Α/Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
1	«3C + P ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

2	«ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. »
3	«ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η Επιτροπή παρέλαβε τις προσφορές που είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο τουΔήμου από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπήςπιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί δυο (2) σφραγισμένοι φάκελοι προσφορών , ο οικονομικός φορέας ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν κατέθεσε προσφορά, όπως φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Α/Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	αρ. Πρωτ./ημερομηνία/ ώρα	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1	«ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. »	ΑΡ.ΠΡΩΤ 12561/23-09-2025, ώρα 7.31π.μ.	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
2	«3C + P ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»	ΑΡ.ΠΡΩΤ 12562/23-09-2025, ώρα 7.53π.μ.	ΦΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και διαπίστωσεότι και στους δυο (2) φακέλους υπήρχαν οι φάκελοι: «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και«Οικονομική προσφορά».

Ακολούθως ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τη σειρά που κατατέθηκανκαι η ανακοίνωση των επιμέρους στοιχείων τους (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μέση έκπτωση), κατά τα προβλεπόμενα του ν. 4412/2016 και την παρ. 9.1 του άρθρου 9 της διακήρυξης.

Α/Α	ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΟΜΑΔΕΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %)				ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣΑΣ ΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ	ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
1	«ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. »	1	2	1	1	1,59%
2	«3C + P ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»	1	1	1	1	1.00%

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε σε έλεγχο της ολόγραφής και αριθμητικής αναγραφής των επι μέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής σχέσεις μεταξύ τους, όλες οι οικονομικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και προέκυψε ο κάτωθι πίνακας ανά σειρά μειοδοσίας.

Α/Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	αρ. Πρωτ. κατάθεσης	Μέσο ποσοστό έκπτωσης
1	«ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. »	ΑΡ.ΠΡΩΤ 12561/23-09-2025	1,59%
2	«3C + P ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»	ΑΡ.ΠΡΩΤ 12562/23-09-2025	1.00%

Ακολούθως ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφορών και ο έλεγχος των εγγυητικών συμμετοχής, η επιτροπή επικοινώνησε με

τους φορείς έκδοσης των εγγυητικών και όλες κρίθηκαν γνήσιες με τις ακόλουθες βεβαιώσεις.

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ	Βεβαίωση ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
1	«ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. »	2234011217/19.09.2025 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EUROINS ΑΕ	Αρ. πρ. 12728/24.09.2025 αίτημα Επιτροπής. Η από 24/9/2025 ώρα 1:05μμ απάντηση, με Email
2	«3C + P ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»	2234011216/19.09.2025 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EUROINS ΑΕ	Αρ. πρ. 12728/24.09.2025 αίτημα Επιτροπής. Η από 24/9/2025 ώρα 1:05μμ απάντηση, με Email

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε σε έλεγχο τον δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφορών ως προς την πληρότητα καθώς και στην νομιμότητα των εγγράφων κατάθεσης. Κατά τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές:

Έτσι η σειρά μειοδοσίας με τις παραδεκτές προσφορές διαμορφώθηκε ως κάτωθι:

Α/Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	αρ. Πρωτ. κατάθεσης	Μέσο ποσοστό έκπτωσης
1	«ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. »	ΑΡ.ΠΡΩΤ 12561/23-09-2025	1,59%
2	«3C + P ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»	ΑΡ.ΠΡΩΤ 12562/23-09-2025	1.00%

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω, **οριστικός μειοδότης** ανακηρύσσεται η **«ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»,** με μέση έκπτωση **1,59%.**

Η Ε.Δ εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτική Επιτροπή) τη κατακύρωση της σύμβασης στην οριστική μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση η **«ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»** και διαβιβάζει το παρόν πρακτικό.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης, κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας μπορεί να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 9.3 της διακήρυξης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

	Στυλίδα 24/09/2025	
	Η Επιτροπή Διαγωνισμού	

Ζήσης Απόστολος	**Παπαχρήστου Κωνσταντίνος**	**Αναγνώστου Σωτήριος**

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας καλείται να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ

1) **Εγκρίνει, το κατεπείγον του θέματος**
2) **Την έγκριση του πρακτικού (Αποσφράγιση Οικονομικής προσφοράς, Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης-Ανάδειξη οριστικού αναδόχου)**
3) **Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», ως οριστικού αναδόχου του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση παραλιακής οδού οικισμού Αγ. Μαρίνας Δήμου Στυλίδας»**
4) **Την κατακύρωση της σύμβασης και την ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου στον οικονομικό φορέα «ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωση (01,59%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.**

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ **ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ